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1.2

Priloha ¢.3
SMLOUVA O DILO

podle ustanoveni 8 536 a § 565 Obchodniho zakoniku v platném znéni
uzaviena na zakladé vysledku zjednoduSeného podlimitniho Fizeni

Clanek | — Smluvni strany

Objednatel: M ésto Kolin

se sidlem Karlovo namésti ¢. 78, 280 12 Kolin 1

zastoupeny Mgr.et.Bc. Vitem RakuSanem

opravnén jednat ve

vécech technickych Ing. Martin Tichy, vedouci ORR a UP
Petra Linhartova, pracovnik ORR a UP

IC 00235440

DIC CZ00235440

tel. 321 748 111

e-mail vit.rakusan@mukolin.cz

bankovni spojeni Ceska spotitelna a.s. Kolin

¢islo uctu 3661832/0800

(dale jen objednatel )

Objednatel je ze zdkona osobou pravnickou, aje platcem dané z pfidané hodnoty

Zhotovitel: s
sesidlem e
zastoupeny — ——
DIC e
bankovni spojeni
CISlo UGIU e
£
e-mail

(dale jen zhotovitel )

Zhotovitele dale zastupuji v rozsahu vykonu funkce dle organiza¢niho fadu nebo povéfeni
pracovnici ve vécech:

-smluvnich ctel ye-mall
- technickych ..o ctel ye-mail v
-provadéni e, v tel yemaill e,

Zhotovitel je ze zakona osobou pravnick ou aje zapsan do Obchodniho rejstfiku u

Smiluvni strany se dohodly na uzavieni smlouvy o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a
objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a zaplaceni ceny za fadné provedené dilo za predpokladu
dodrZeni podminek stanovenych touto smlouvou.

2.1

Clanek Il — P fedm &t smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, Zze doda v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
a dle zadavaci a projektové dokumentace, ktera tvofi soucast této smlouvy a je jeji nedilnou
pfilohou, nasledujici pfedmét plnéni:
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“PZ Kolin — Ov ¢&ary, splaskova kanalizace pro sektor F”

Pfedmét smlouvy zahrnuje kompletni dodavku a zhotoveni stavby tak, jak je popséna v soupisu
praci a pfilozené zadavaci dokumentaci, kde podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje plné
seznameni s témito podklady.

Zhotovitel provede pfedmét smlouvy podle provadéci projektové dokumentace vypracované
firmou IKP Consulting Engineers spol. sr.o., Jankovcova 538/5, 170 00 Praha 7, odpovédny
projektant: ing. Josef Dolezal, tel. 255 733 111, e-mail: josef.dolezal@ikpce.com .

Vedle sjednaného rozsahu provedeni dila se zhotovitel zavazuje na zakladé pfipadného
pozadavku objednatele zajistit eventuelni dalSi viceprace nebo sluzby které s dilem souviseji,
ovSem nejsou sjednanym prfedmétem zhotoveni dila dle tohoto ¢lanku, a to za Uhradu dle
pfedem dohodnutych podminek mezi G¢astniky této smlouvy.

Misto provedeni smluvnich vykond: Priimyslova zéna Kolin-Ov¢ary, (dale jen PZKO)

Clanek Ill — Cena a platebni podminky

Smluvni strany sjednavaji za provedeni dila dle ¢l. 2.1 smlouvy a v souladu s pfijatou nabidkou
zhotovitele Ve VYSi .....oovceeiiieiiieeiieene K€ (bez DPH) cenu, které je stanovena mnozstvim
skute¢né provedenych praci potvrzenych odpovédnym zéstupcem objednatele a vySi pevnych
jednotkovych cen ze soupisu praci, ktery je pfilohou smlouvy o dilo.

Nabidkova cena odpovida vyméram dle zadavaci a projektové dokumentace stavby
a jednotkovym pevnym smluvnim cenam v soupisu praci..

Jednotkové smluvni ceny jsou platné a neménné po celou dobu sjednané Ihuty realizace dle
této smlouvy, a obsahuji veSkeré naklady potfebné ke kvalithimu dodani a zhotoveni dila.
Celkova nabidkové cena je vycislena ve vztahu k projektu jimz objednatel dilo zadal pro
vypracovani nabidky zhotovitelem.

K cené se dle zakona o dani z pfidané hodnoty pfipoc¢itdva sazba DPH platna v dobé
vylctovani ceny provedenych a pfevzatych praci, od 1.1.2013 — 21%.

Vyacétovani ceny provedenych praci vcetné dané zpfidané hodnoty bude provedeno
mésic¢né darnovym dokladem v souladu s doloZzenymi soupisy provedenych praci a dodavek
potvrzenymi odpoveédnym zéastupcem objednatele.

Z kazdé faktury objednatel zadrzi 10% z faktrurované ¢astky jako jistotu do doby dokonceni
dila. Po odstranéni vSech vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni uvolni
objednatel 50% ze zadrzené Castky. Zbyvajicich 50% zadrzené ¢astky bude ulozeno na vazany
Gcet u bankovniho Ustavu zhotovitele jako garance po celou dobu trvani zaruéni Ihity sjednané
ve smlouvé o dilo. Podminkou pro uvolnéni zadrzené fakturované ¢astky je dokonéeni a predani
dila ve smluvnim terminu dle &l.IV této smlouvy.

Zhotoviteli vznika pravo na konecné vyucétovani ceny za dilo prevzaté objednatelem zépisem,
dnem prevzeti fadné provedeného dila objednatelem ve smluvnim terminu, tj. po odstranéni
vSech vad a nedodélku zjiSténych pfi pfejimacim fizeni. Vyucétovani ceny se provadi danovym
dokladem formou koneéné faktury v niz se odectou objednatelem uhrazené platby na sjednanou
cenu.

Lhata pro zaplaceni finanénich pohledavek smluvnimi stranami se sjednava na 21
pracovnich dnu. Lhdta splatnosti je dodrzena, pokud nejpozdéji v posledni den splatnosti
odepiSe penézni Ustav dluzné strany pfisluSnou ¢astku na ucet véfitele. Pokud dluzna strana
smluvni pohledavku v této Ih(té bez pfedchozi dohody neuhradi, je véfitel opravnén ji Uctovat
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pokutu ve vySi 0,1% z Gctované Castky za kazdy den prodleni, nejvySe vSak za dobu 30 dni
prodleni.

Clanek IV — Cas pln éni

Za predpokladu, Ze se pfirealizaci dila nevyskytnou prekazky, které Zadna ze smluvnich stran
nemohla predpokladat a to ani pfi vynalozeni odborné péce a obezfetnosti (napf. vznik
neodvratnych udalosti z vySSi moci ¢i moci Ufedni), zajisti zhotovitel provedeni smluvniho dila v
téchto terminech:

Termin zahdjeni smluvnich vykond ..o
Termin dokongéeni dila 30. éervna 2013

Terminem dokongeni dila je den prevzeti fadné provedeného dila objednatelem za podminek
stanovenych touto smlouvou a jejich pfiloh.

Dodrzeni terminu je podminéno dodrzenim terminu pfedani staveniSté a pravomocného
stavebniho povoleni (vodohospodaFského rozhodnuti), provadéci projektové dokumentace, jakoz
i dodrzeni dalSi soucinnosti objednatele dle této smlouvy. V pfipadé prodleni objednatele
s realizaci podminek vymezemych vtomto ustanoveni se o dobu tohoto prodleni pfiméfené
prodluzuje i sjednany termin dokonceni a pfedani dila zhotovitelem objednateli.

Clanek V — Povinnosti objednatele

Povinnosti objednatele je poskytnout zhotoviteli v pribéhu stavby potfebnou soucinnost,
zejména pfi jednani s Grady..

Objednatel ugini sva rozhodnuti a vyjadfeni k n&értdm, vykresim, zpravdm a ostatnim
nalezitostem, které mu budou v pribéhu stavby predloZzeny zhotovitelem, v co nejkratSim
terminu s pfihlédnutim k povaze véci.

Povinnosti objednatele (technického dozoru stavby) je i prabézna kontrola pribéhu realizace
dila a kontrola dodrzovani pfedepsanych technologickych postupl a specifikaci stanovenych
projektem, kontrola dodavek a vykonu zhotovitele a jejich souladu s projektovou dokumentaci
stavby, apod.

Technicky dozor objednatele provadi i kontrolu a odsouhlaseni vykazu skute¢né provedenych
vykomU a praci; na zakladé takto odsouhlaseného vykazu muize zhotovitel vystavit fakturu za
prislusné faktura¢ni obdobi.

Clanek VI — Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel bude provadét své vykony s veSkerou odbornou znalosti, peclivosti a svédomitosti
tak, aby byly v souladu s provadéci a zadavaci dokumentaci stavby, platnym pravnim fadem,
bezpecnostnimi pfedpisy a vSemi opravnénymi pozadavky ztc¢astnénych instituci a Gfadd, podle
obecnych technickych pravidel a platnych CSN, jinych ustanoveni a doporugeni vyrobcu.

Zhotovitel je povinen dodrZovat technické podminky a specifikace stanovené projektem, dbat,
aby veSkeré materidly, vyroba, technologické postupy a povrchové Uapravy odpovidaly
pozadované kvalité.
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Odpovédny zéastupce objednatele ma pravo prubézné kontrolovat postup a dodrZzovani
pfedepsanych technickych postupl a specifikaci v prdbéhu vystavby; v pfipadé zjisténi zavad
upozorni zhotovitele pisemné na zjiSténé nedostatky s pozadavkem na zajiSténi napravy.
Nedojde-li ze strany zhotovitele k nipravé, tak si G€astnici této smlouvy vyslovné sjednéavaji to,
Ze takové vykony a dodavky nebudou objednatelem zhotoviteli uhrazeny. Pokud nedojde ze
strany zhotovitele k napravé objednatelem zjiSténych a pisemné reklamovanych nedostatkd do
10 kalendarnich dn ode dne doruceni pisemného upozornéni, je opravnén objednatel ihned
odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vykony a dodavky az do doby jejich protokolarnimu predani
objednateli. VeSkerou ochranu proti poSkozeni a odcizeni jim dodanych vyrobk( a vykonu je
povinen na vlastni naklady zajistit zhotovitel.

V prabéhu realizace pfedmétu smlouvy muze dojit k do¢asnému omezeni provozu po pfiilehlé
obsluzné komunikaci. V ramci pravidelnych kontrolnich dnd stavby bude upfesnovan postup
stavebnich praci v zavislosti na dopravni obsluznosti spole¢né se zastupci dotéenych firem
v PZKO, zejména s firmou TPCA a Yusen Logistics (Czech) s.r.o. .

Zhotovitel je povinen dodrZzovat na stavenisti a v prostorach zafizeni stavenisté porfadek a dbat
na dodrzovani vSech bezpecénostnich predpisu; vSichni pracovnici zhotovitele i jeho smluvnich
subdodavateltl budou fadné vybaveni ochrannymi pomuckami, reflexnimi vestami a ozna¢enim
firmy. Nebudou-li pracovnici takto vybaveni, nebude jim umoznén pfistup na stavbu.

Clanek VIl - Pojistné

Na provadéni smluvnich vykonli ma zhotovitel uzavieno stavebné montazni pojiSténi na
odpovédnost za vady a Skodu €. .......cccceeiiiiieenns U ettt e e e e e e e e e e e eeaaa e an
s limitem pojistného plnéni ...........ccceveeeee.. KE&. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na své naklady
v platnosti toto pojiSténi po celou dobu realizace dila dle této smlouvy.

Platnost pojistné smlouvy je prokadzana pfedloZzenim potvrzeni vystaveného pojiStovnou,
a bude dolozena pfed podpisem smlouvy objednatelem.

Clanek VIl — Zaruka, odpov &dnost za vady

Zhotovitel poskytne objednateli zaruéni lhitu na jakost - kvalitu pfedmétu dila v trvani 60
mésicu, a na prace provadéné v zaruéni dobé s opravnénou reklamaci dalSich 6 mésicu
v pfipadé, Ze reklamace bude uplatnéna v obdobi kratSim nez 6 mésicu pred uplynutim zarucni
Ihaty.

Zaruéni |hata zacind bézet dnem podpisu o predani a prevzeti dila, v pfipadé zjiSténych
vad a nedodélk(l pfi pfejimacim Fizeni dnem podpisu zapisu o jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady, které se projevi v zaru¢ni Ih(ité, jestlize:

- bez souhlasu zhotovitele nebo dodavatele pfisluSného zafizeni zasahne kdokoliv do stavby
nebo zafizeni, aniz by se jednalo o béznou udrzbu, kvalifikovanou drobnou opravu, nebo
havarijni pfipad pfi hrozici Skodé,

- reklamovana vada byla prokazetelné zpUsobena zanedbanim bézné udrzby, nebo pozdni
reklamaci, pfipadné neodbornym a nepfiméfenym zachazenim,

- vada vznikla v dusledku extrémnich klimatickych podminek, resp. Zivelné pohromy

- zaruka se nevztahuje na kvalitu materiald dodanych objednatelem

Objednatel je povinnen kazdou reklamaci uplatnit u zhotovitele pisemné. Zjevné vady
a nedodélky je objednatel povinnen reklamovat nejpozdéji v zapise o pfedani a prevzeti dila,
vady skryté bez zbyte¢ného odkladu ihned po jejich zjiSténi v prabéhu zaruéni Ihaty. Zhotovitel
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se zavazuje, Ze reklamovanou vadu posoudi a vyjadri se k ni do 5 dnd po obdrzeni reklamace,
kdy pfi nedodrZeni této Ih(ty si U€astnici sjednavaji, Ze zhotovitel povaZuje reklamovanou vadu
za vadu uznanou — reklamaci opravnénou.

Zhotovitel do 7 pracovnich dnd od uznani reklamace vadu odstrani, dovoli-li to technologie
odstranéni a rozsah reklamované vady, nebo klimatické podminky. V pfipadé, Ze z objektivnich
ddvodu nelze odstranit reklamovanou vadu ve vySe uvedeném terminu, zavazuje se zhotovitel
uzavfit s objednatelem pisemnou dohodu o realném terminu odstranéni reklamované vady, kdy
pokud mezi U¢astniky nedojde k dohodé o této prodlouzené dobé, tak je timto sjednano, ze se
jedna o dalSich 7 pracovnich dnu.

Clanek IX — Smluvni pokuty

Nebude-li pfedmét smlouvy dokoncen v dohodnutém terminu (den ukonceni pfejimaciho
fizeni) prokazatelné vinou zhotovitele, opraviuje to objednatele k uplatnéni smluvni pokuty ve
vySi 7% z ceny dila dle této smlouvy a to za kazdy i zapo€aty tyden prodleni, Tato smluvni
pokuta zacne bézet ihned po prekroCeni smluvniho terminu dokoncéeni, pokud na Zadost
zhotovitele nebude po dohodé sjednan nahradni termin dodatkem k této smlouvé. Uhradou
smluvni pokuty nezanika pfipadné pravo objednatele na nahradu Skody zpusobené prodlenim
zhotovitele s dokongenim a predanim dila.

Smluvni pokuta dle odst.9.1 bude objednatelem v{¢i zhotoviteli uplatnéna v ramci koneéného
vyuctovani stavby.

PFi nedodrzeni povinnosti o ochrané zivotniho prostfedi (napf. hluk, prasnost a pod.) a rovnéz tak
povinnosti udrzovat Cistotu a pofadek na vefejnych komunikacich a chodnicich dotéenych
stavbou a stavebni ¢innosti, je objednatel opravnén Gc¢tovat smluvni pokutu ve vySi 10.000,-K¢&
za kazdy zjiStény pfipad poruSeni této povinnosti; v pfipadé, Zze ani tato sankce nepovede
zhotovitele k napravé zavadného stavu, je objednatel opravnén nafidit ukonéeni praci
a vypovedét, resp. odstoupit od této smlouvy se zhotovitelem.

Clanek X — P fedani a p fevzeti dila

Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dila pisemné a to nejméné 5 dnl pred
terminem zhotovitelem pfedpokladaného dokonéeni dila.

Objednatel se zavazuje k tomuto terminu pisemné svolat pfejimaci fizeni a zajistit Gcast
odpovédného zastupce objednatele, vedeni stavby, TDI, autorského dozoru, jakoz i dalSich
organ( a instituci, jejichz U€ast je na pfejimacim Fizeni nezbytna.

Zhotovitel predlozi pfi pfejimacim Fizeni:

- veSkeré doklady potfebné pro kolaudaci dila, tak jsou stanoveny zdkonem a podminkami
vydaného vodohospodarského povolenti;

- ostatni doklady potfebné pro fadné uzivani dila;

- dokumentaci skuteéného provedeni ve dvojim vyhotoveni v€.geodetického zaméreni

Zhotovitel pofidi z pfedavaciho a prejimaciho fizeni zapis. Podepsanim tohoto zapisu smluvnimi
stranami dochazi k pfedani dila objednateli, a to za podminky Fadné zhotoveného dila a fadného
pfedani listin a dokladu dle €l. 10.3 této smlouvy.

Zahdjeni prejimaciho fizeni objednatel odmitne, kdyZ stav provadénych vykonl, nebo mnozstvi
vad a nedodélk(l neumozni kvalitni provedeni pfejimaciho Fizeni.

Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila zejména v pfipadé:
- zjisténych vad a nedodélk( branicich fadnému uzivani dila,
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- dodané vyrobky a vykony budou provedeny vrozporu s realizacni dokumentaci a nebo
v pfipadech, kdy zhotovitel nerespektoval upozornéni a pozadavky zhotovitele podle
ustanoveni ¢l.VI této smlouvy.

- kdyZz zhotovitel nepfedlozi pozadované doklady a dokumentaci uvedené v ¢l. 10.3.

V pfipadé, Ze mezi obéma stranami nedojde pfi pfedavacim fizeni k dohodé, uvedou se
v zapise stanoviska obou G¢astnikd a objednatel zd(vodni, pro¢ dilo nepfevzal. Zaroven smluvni
strany dohodnou novy pevny termin pfejimaciho fizeni.

Clanek XI — Ostatni ujednani

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou v disledku jeho &innosti objednateli nebo
tfetim, na stavbé nezicastnénym osobam, a je povinnen uhradit vzniklou Skodu, nebo ji
neprodlené odstranit.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skody na vSem, co bude pouzivat ke zhotoveni dila, na dile
samém, a to az do jeho pfevzeti objednatelem, avSak s vyjimkou rizik vy$si moci.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani predpisGt BOZ a PO pro
vSechny vykony zhotovitele a jeho smluvnich subdodavatell potfebnych pro plnéni pfedmétu
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za pribézné ¢isténi a myti stavbou dotéenych vefejnych komunikaci a
chodnikd. Rovnéz tak odpovida za ochranu Zzivotniho prostfedi a dodrzovani podminek
stavebniho povoleni. Nesplnéni této povinnosti opraviiuje objednatele k okamzitému zastaveni
vSech praci a nasledné penalizaci dle ustanoveni § 8.2 smlouvy o dilo, event. odstoupeni od
smlouvy.

Zhotovitel zajisti na vyzvani (¢ast svého odpovédného pracovnika na prejimkéach,

kontrolnich dnech stavby, nebo na jinych operativnich jednanich, které bude svolavat vedeni
stavby objednatele (event. TD) pisemné nebo telefonicky.

Clanek XII — Zav éreéna ustanoveni

12.1 Vyskytnou-li se ve smlouveé o dilo a jejich sou¢astech rozpory, plati postupné:

12.2

12.3

12.4

1. Smlouva o dilo
2. Ocenény soupis praci s popisem vykon U a dodavek
3. Provad éci projektovd dokumentace

Prilohou této smlouvy je i kompletni nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni. Veskeré
informace o nabidce, ekonomice spoleénosti, jejich technologiich a vyrobcich jsou podle § 271
Obchodniho zakoniku duvérné a nemohou byt bez souhlasu zhotovitele pouzity pro jiné ucely.
Davérné jsou téz informace objednatele takto oznacené.

V pfipadé sporu o zménu smlouvy ¢&i jinych rozpor( vzniklych pfi provadéni dila, dohodly se
smluvni strany na tom, Ze tyto budou feSit az po Uroven statutarnich zastupcti jednanim. Pokud
ani po té nedojde k dohodé, zadaji spor k posouzeni nestranné tfeti osobé. Nedojde-li ani poté
k dohodé, rozhodne pfislusny soud.

Zmény a dopliiky ke smlouvé Ize sjednat pouze po vzdjemné dohodé stim, Ze tyto dodatky
budou vyhotoveny pisemné a budou pribézné cislovany. K platnosti téchto dodatk( se vyzaduji
podpisy statutarnich zastupca.
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Priloha ¢.3

12.5 Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

12.6 Smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, z nichz dva vytisky obdrzi objednatel a dva
vytisky zhotovitel.

12.7 Nedilnou pfilohou této smlouvy jsou:
- Priloha €.1 Ocenény soupis praci s vykazem vymeér
- Priloha €.2 Zadavaci projektova dokumentace
- Priloha €.3 Kompletni nabidka zhotovitele v zadavacim Fizeni

VKolingdne ......ccooevveeeeeneennn,

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr.et.Bc. Vit RakuSan
starosta
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