KOLIN - REKONSTRUKCE ULICE BREZINOVA

1.UDAJE O STAVBE

1.1. Charakteristika stavenisté

budou rekonstruovany plochy v ulici Bfezinova

bude vyménén povrch navazujicich chodnikud

soucasti navrhu je doplnéni parkovacich zaliva

pfedmétem navrhu je zlepSeni systému parkovani a zlepSeni technickych podminek v
daném uzemi

navrhem se nemeéni zpusob vyuziti stavajicich ploch

1.2. Obvod stavenisté

obvod stavenisté je navrZzen v zelenych pasech 1m za nové budované plochy
dale je obvod stavenisté navrzen s hranou Uprav
katastralni uzemi : Kolin

parcela pozemek
¢islo vlastnické pravo _ vyuziti druh vyméra
AGENTURA BEZ, s.r.0., Masarykova 625/330, Bukov, neplodna
2508/3 40001 Usti nad Labem puda ostatni plocha 9795
AGENTURA BEZ, s.r.0., Masarykova 625/330, Bukov, neplodna
2508/5 (40001 Usti nad Labem puda ostatni plocha 1394
neplodna
2508/4 |Mesto Kolin, Karlovo namésti 78, Kolin I, 28002 Kolin puda ostatni plocha 1772
neplodna
2505/7 |Mésto Kolin, Karlovo namésti 78, Kolin 1, 28002 Kolin puda ostatni plocha 5242

1.3. Zasady navrhu zafizeni stanovisté

tak jako u vSech liniovych dopravnich staveb se predpoklada umisténi ZS v trase uprav
pfipadné v jejim nejbliz8im okoli

Stanovisté je vymezeno rozsahem zaborl pozemk potfebnych pro stavbu (trvaly a
docasny zabor)

kratkodoby zabor je navrZzen pro realizaci inzenyrskych siti v pfipadé, Ze jeji trasa
vybocuje z obvodu stavenisté rekonstrukce

prostory potfebné pro realizaci objektl stavby budou zabezpeceni nasledujicim
zpusobem

trvaly zabor - zastavéna plocha nové komunikace

doCasny zabor - doba zaboru po dobu stavby

kratkodoby zabor - doba zaboru nutna pro realizaci daného objektu - neni nutna
pfipadné jiné plochy budou zabezpe&eny zhotovitelem stavby v prostoru mimo stavenisté
dovazené materialy do konstrukénich vrstev vozovky se budou ukladat pfimo bez naroku
na mezideponie

1.4. Navrh postupu a provadéni stavby
Podrobny Casovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby.

1.etapa - bouraci a pfipravné prace a IS - cca 1 mésic

zafizeni stavenisté
bouraci prace stavajicich konstrukci
pfiprava uzemi

2.etapa - vystavba zpevnénych ploch - cca 2 mésice

realizace dopravnich ploch
realizace chodnik

3.etapa - dokon&ovaci prace - cca 2 tydny
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realizace dopravniho znaceni
terénni a sadové upravy
zruSeni zafizeni stavenisté

1.5. Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu
nejsou

1.6. Napojeni na zdroje

stavba nevyzaduje pfipojeni na energii, kanalizaci, plynovody, vodovody
pfi vystavbé nebude potfeba dalSich zdroju

1.7. Nakladani s odpady

vybrany dodavatel stavby je povinen postupovat dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech a
0 zméné nékterych nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisq, a
souvisejicich vyhlaSek

pfedpokladané pfesuny hmot, které nelze vyuzit do novych konstrukci vozovek a nasypu
nebo je nebude mozné nabidnout k dalSimu vyuziti(pouze opravnéné osobé) budou
odvedeny na fizenou skladku

materialy, které pfedpokladaji vyskyt nebezpeénych latek (dehet,...) budou odvezeny na
skladku nebezpeénych odpadu

zhotovitel stavby dolozi pfi kolaudaci zpusob ulozeni vSech odpadd, které vznikly pfi
provadéni stavby

1.8. Pristupy na stavenisté

dopravni trasy do prostoru stavby jsou po komunikaci vedené ul BeneSova a Bfezinova
trasy pro dopravu ostatnich materiall a hmot Ize navrhnout a projednat az po vybéru
zhotovitele praci

1.9. PoZadavky na zabezpecéeni

v zasadé jde o dodrZovani pfedepsanych technologii, respektovani vSeobecnych a
zvlastnich dodacich podminek staveb pozemnich komunikaci a respektovani technickych
kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci

dale jde o proSkoleni pracovniki o zasadach bezpecnosti prace, dodrzovani pravidel o
praci se stroji a pouzivani pfislusnych ochrannych pomucek

musi byt zabranéno vstupu na stavbu neopravnénym osobam

stavba musi byt fadné oznacena a osvétlena

zvlastni pozornost musi byt vénovana vyty&eni vSech stavajicich inzenyrskych siti a
nasledné praci v jejich blizkosti

oznaceni pracovnich mist na PK bude oznaceno dle TP 66 Zasady pro pfechodné
dopravni znaceni na PK

1.10. Zvlastni podminky na provadéni stavby
nejsou

1.11. Navrh resSeni dopravy

Podrobny plan stavby a feSeni dopravy zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky
stavby.
vzhledem k zpUsobu rekonstrukce bude celé stavenisté doCasné uzavieno

1.12. Stanoveni podminek pro provadéni stavby

pred zahajenim stavby budou vyty€eny vSechny stavajici inZenyrské sité

vzrostla zelen pfi zafizeni stavenisté nebo hranicich stavby bude ochranéna

stavebni ¢innost na komunikacich bude provadéna tak, aby byl zajistén nouzovy pfijezd
zasahovych vozidel havarijni sluzby, poZarni ochrany, zachranné sluzby a policie

v pfipadé havarie, pozaru, Urazu a ohrozeni zdravi
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stavenisté musi byt v pfipadé nutnosti ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami

v noci je nutno zajistit varovné osvétleni

vykopy a zabrany pfi vjezdech do uzavienych Useku budou Fadné oznaceny a
zabezpeceny

skladovani materialu bude provadéno na povolené plose stavenisté

hlavni stavebni material bude navazen na trasu bez meziskladek

rovnéz v pfipadé manipulace se zeminou a materialem z vykopu bude minimalizovan
pocCet meziskladek.

prilehlé komunikace, které nejsou soucasti stavby, musi zUstat prajezdné

bude zabranéno znecistovani téchto komunikaci (zfizeni oklepovych ploch)

pfed dokoncenim stavby provede dodavatel terénni a sadové Upravy vSech
nezpevnénych ploch zasazenych stavebni ¢innosti v€etné zatravnéni

po dobu realizace stavby je tfeba dodrzovat zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

1.13. Plan kontrolnich prohlidek

pfi realizaci stavby budou dodrzeny pozadavky spravci siti, investor nebo dodavatel
zajisti pfed zahajenim zemnich praci vyty&eni a ovéfeni viech stavajicich inzenyrskych
siti jejich spravci

prace budou provadény tak, aby nedoslo k poSkozeni podzemnich vedeni

zvySené opatrnosti je tfeba dbat pfi pracich nad vdemi trasami IS vedenych v soubéhu i
pfi jejich kFizeni

v ochrannych pasmech IS nebudou pouzivany mechanizaéni prostfedky, odkryta vedeni
IS budou zabezpec€ena proti poskozeni

pfed zahrnutim vykopu pro kabely bude provedena vizuelni kontrola neporusenosti
stavajicich i nové polozenych kabel(l

kontrolni prohlidky probihat v ramci kontrolnich dni pfi:

vyty€eni hlavnich vyty€ovacich prvku stavby

vybourani stavajicich konstrukci

pfipravé zemni plané

provedeni obrub

provedeni ochrannych konstrukénich vrstev vozovek a chodniku

provedeni krytu vozovek a chodniku
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