NAVRH SMLOUVY O DiLO

podle ustanoveni § 536 a § 565 Obchodniho zakoniku ve znéni pozdéjsich predpisu,
uzaviena na zakladé vysledku zjednoduseného podlimitniho fizeni

Clanek | - Smluvni strany

1.1 Objednatel: Mésto Kolin
se sidlem: Karlovo namésti €.78, 280 12 Kolin 1
zastoupené: Mgr.et.Bc. Vitem RakuSanem, starostou mésta
opravnén jednat ve
vécech technickych: Ing. Martrin Tichy, vedouci odboru ORR a UP
Vladimir Mala&ek, pracovnik odboru ORR a UP
IC 00235440
DIC CZ00235440
tel. 321748 111
e-mail: vit.rakusan@mukolin.cz
bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s. Kolin
Cislo uctu: 3661832/0800

(dale jen objednatel)

Objednatel je ze zakona osobou pravnickou a je platcem dané z pfidané hodnoty

1.2 Zhotovitel: e
sesidlem:
ZastoUPENY: e
I e,
DIC e,
bankovni spojeni:
Cislo UGtU: s
el
e-mail:

(dale jen zhotovitel)

Zhotovitele dale zastupuji v rozsahu vykonu funkce dle organiza¢niho fadu, nebo povéreni pracovnici
ve vécech:

smluvniCh ...t ye-mail: e
technickych:.........cooooiiiiee €l ye-mails oo,
provadénidila:............ccoooiiiitel ye-mail:

Smluvni strany se dohodly na uzavieni smlouvy o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a
objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a zaplaceni ceny za fadné provedené dilo za pfedpokladu
dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou.

Clanek Il - Pfedmét smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje, Zze doda v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a
podle zadavaci dokumentace, ktera tvofi soucast této smlouvy a je jeji nedilnou pfilohou,
nasledujici pfedmét plnéni:

“Klub SCAPINO — Méstské divadlo Kolin, dodavka a zhotoveni interiéru a poskytnuti vykonu
souvisejicich”
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Pfedmét smlouvy zahrnuje kompletni dodavku a zhotoveni interiéru tak, jak je popsan v soupisu praci
a pfilozené zadavaci dokumentaci. Zhotovitel provede pfedmét smlouvy podle realizaCni projektové
dokumentace vypracované Ing. arch. Markétou Cajthamlovou, Architektonicka Projekéni Kancelaf, se
sidlem Evropska 47, 160 00 Praha 6, tel. 224 317 999.

2.2 Vedle sjednaného rozsahu provedeni dila se zhotovitel zavazuje na pfani objednatele
zajistit eventuelni dalSi viceprace nebo sluzby, které s dilem souviseji, za Uhradu dle pfedem
dohodnutych podminek.

2.3 Misto provedeni smluvnich vykonu je objekt Méstského divadla, Smetanova 557 Kolin IV

Clanek Il - Cena a platebni podminky

3.1 Smluvni strany sjednavaji za provedeni dila dle &l. 2.1 smlouvy a v souladu s pfijatou nabidkou
zhotovitele ve vySi ..., K¢ (bez DPH) cenu, ktera je stanovena mnozstvim
skute&né provedenych praci potvrzenych odpovédnym zastupcem objednatele a vySi pevnych
jednotkovych cen ze soupisu praci, ktery je pfilohou smlouvy o dilo. Nabidkova cena odpovida
vyméram podle zadavaci a projektové dokumentace stavby a jednotkovym pevnym smluvnim
cenam v soupisu praci..

3.2 Pevné jednotkové smluvni ceny jsou platné a neménné po celou dobu sjednané Ihlty realizace
dle této smlouvy, a obsahuji veSkeré naklady potfebné ke kvalitnimu dodani a zhotoveni dila.
Celkova nabidkova cena je vy€islena ve vztahu k projektu jimz objednatel dilo zadal pro
vypracovani nabidky zhotovitelem.

3.3 K cené se podle zakona o dani z pfidané hodnoty pfipocditava sazba DPH, platna v dobé
vyuctovani ceny provedenych a prevzatych praci, dosud 20%.

3.4 Vyuctovani ceny provedenych praci v€etné dané z pfidané hodnoty bude provedeno
mési¢né danovym dokladem v souladu s dolozenymi soupisy provedenych praci a dodavek
potvrzenymi odpovédnym zastupcem objednatele.

3.5 Z kazdé faktury objednatel zadrzi 10% z faktrurované €astky jako jistotu do doby dokoné&eni praci.
Po odstranéni vSech vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedavacim a prejimacim Fizeni uvolni
objednatel 50% ze zadrzené Castky. Zbyvajicich 50% zadrzené Castky bude uloZzeno na vazany
ucet u bankovniho ustavu zhotovitele jako garance po celou dobu trvani zaruéni Ihaty sjednané ve
smlouvé o dilo.

3.6 Zhotoviteli vznika pravo na konecné vyuctovani ceny za dilo pfevzaté objednatelem zapisem,
dnem prevzeti fadné provedeného dila objednatelem (§ 546 odst.1 Obch.z.), tj. po odstranéni
vSech vad a nedodélku zjisténych pfi pfejimacim fizeni. Vyuctovani ceny se provadi dafiovym
dokladem formou konec&né faktury v niZ se odectou objednatelem uhrazené platby na sjednanou
cenu.

3.7 Lhdta pro zaplaceni finan¢nich pohledavek smluvnimi stranami se sjednava na 21
pracovnich dnd. Lhata splatnosti je dodrzena, pokud nejpozdéji v posledni den splatnosti odepise
penézni ustav dluzné strany pfislusnou ¢astku na ucet véfitele. Pokud dluzna strana smluvni
pohledavku v této Ihaté bez predchozi dohody neuhradi, je véfitel opravnén ji uctovat pokutu ve
vysi 0,1% z uctované Castky za kazdy den prodleni, nejvySe vSak za dobu 30 dn( prodleni.

Clanek IV - Cas pInéni
4.1 Za predpokladu, Ze se pfirealizaci dila nevyskytnou prekazky, které zadna ze smluvnich stran
nemohla pfedpokladat (napf. vznik neodvratnych udalosti z vy38i moci & moci ufedni), zajisti
zhotovitel provedeni smluvniho dila v téchto terminech:

Termin zahajeni smluvnich vykond: ...
Termin dokonceni dila: 31.08.2013
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Terminem dokonéeni dila se rozumi den pfevzeti fadné provedeného dila objednatelem za podminek
stanovenych touto smlouvou a jejich pfiloh.

4.2 Dodrzeni terminu realizace dila je podminéno dodrzenim terminu pfedani stavenisté a
pravomocneého stavebniho povoleni, realizacni dokumentace, jakoz i dodrzeni dalSi sou€innosti
objednatele dle této smlouvy.

Clanek V - Povinnosti objednatele

5.1 Povinnosti objednatele je poskytnout zhotoviteli v pribéhu stavby potfebnou soucinnost, zejména
pfi jednani s urady.

5.2 Objednatel u€ini sva rozhodnuti a vyjadfeni k nacrtim, vykreslim, zpravam a ostatnim
nalezitostem, které mu budou v priibéhu stavby pfedloZeny zhotovitelem, v co nejkrat§im terminu
s prihlédnutim k povaze véci.

5.3 Povinnosti objednatele je i pribézna kontrola pribéhu vyroby atypickych vyrobkd a kontrola
dodrzovani pfedepsanych technologickych specifikaci stanovenych projektem.

Clanek VI - Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel bude provadét své vykony s veSkerou odbornou znalosti, peclivosti a svédomitosti tak,
aby byly v souladu s provadéci a zadavaci dokumentaci stavby, platnym pravnim fadem,
bezpeénostnimi pfedpisy a vdemi opravnénymi pozadavky zu¢astnénych instituci a uradu, podle
obecnych technickych pravidel a platnych CSN, jinych ustanoveni a doporugeni vyrobcu.

6.2 Zhotovitel je povinen dodrzovat technické podminky a specifikace stanovené projektem, dbat na
to, aby vedkeré materidly, vyroba, technologické postupy a povrchové upravy odpovidaly
pozadované kvalité.

6.3 Odpovédny zastupce objednatele ma pravo prabézné kontrolovat postup a dodrzovani
predepsanych technickych specifikaci v prabé&hu vyroby atypickych vyrobk(; v pfipadé zjisténi
zavad upozorni zhotovitele pisemné na zjiSténé nedostatky s poZzadavkem na zajisSténi napravy.
Nedojde-li ze strany zhotovitele k napravé, nebudou tyto vykony a dodavky objednatelem
zhotoviteli uhrazeny.

6.4 Zhotovitel odpovida za veSkeré dodavky a zhotoveni interiéru az do doby jejich protokolarnimu
predani objednateli. VeSkerou ochranu proti poSkozeni a odcizeni jim dodanych vyrobkd a vykona
je povinen na vlastni naklady zajistit zhotovitel.

6.5 V prabéhu realizace pfedmétu smlouvy dojde k nutné koordinaci vSech praci a dodavek
s dodavatelem stavebnich praci, Za tuto koordinaci odpovida kromé smluvnich partnert i
technicky dozor objednatele. V ramci pravidelnych kontrolnich dnu stavby bude upfeshovana
stavebni pfipravenost pro osazeni a montaz jednotlivych €asti interiéru, budou upfesfiovany
pfipojovaci body na silnoproud, vodu, plyn, kanalizaci a pod. a dale se bude priibézné aktualizovat
¢asovy harmonogram koordinace jednotlivych €innosti a dodavek.

6.6 Zhotovitel je povinen dodrZovat na stavenisti a v prostorach interiéru pofadek a dbat na
dodrzovani vSech bezpecénostnich pfedpisu; vSichni pracovnici zhotovitele i jeho smluvnich
subdodavateld budou Fadné vybaveni ochrannymi pomUckami, reflexnimi vestami a ozna¢enim
firmy. Nebudou-li pracovnici takto vybaveni, nebude jim umoznén pfistup na stavbu.

6.7 Veskeré vykony pfi vyrobé atypickych vyrobk( musi provadét kvalifikovani pracovnici tak, jak
stanovi projektova dokumentace a v8echny jeji pfilohy. Pozadovanou kvalifikaci musi zhotovitel na
vyzadani odpovédného zastupce objednatele prokazat.

Clanek VII - Pojistné
7.1 Na provadéni smluvnich vykontd ma zhotovitel uzavieno stavebné montazni pojisténi na
odpovédnost za vady @ SKOAU U ......ccoeeeeeeeiiiiiiiieee e

~Smlouva o dilo na dodavku a zhotoveni interiéru Klubu Scapino v Méstském divadle Kolin"



7.2 Platnost pojistné smlouvy je prokazana predloZzenim potvrzeni vystaveného pojisStovnou, a
bude dolozena pred podpisem smlouvy objednatelem.

Clanek VIl — Zaruka, odpovédnost za vady
8.1 Zhotovitel bude provadét své vykony s veSkerou odbornou znalosti, peclivosti a svédomitosti tak,
aby byly v souladu s provadéci a zadavaci dokumentaci stavby, platnym pravnim fadem,
bezpecnostnimi pfedpisy a v§emi opravnénymi poZzadavky zu¢astnénych instituci a ufadd, podle
obecnych technickych pravidel a platnych CSN, jinych ustanoveni a doporu&eni vyrobc.

8.2 Zhotovitel poskytne objednateli zaruéni Ih(itu na jakost pfedmétu dila v trvani 60 mésica, a na
prace provadéné v zarucéni dobé s opravnénou reklamaci dal$ich 6 mésicu v pfipadé, Ze
reklamace bude uplatnéna v obdobi kratSim nez 6 mésicu pfed uplynutim zaruéni lhaty.

8.3 Zaruéni lhata zagina bézet dnem podpisu o pfedani a prevzeti dila, v pfipadé zjis§ténych vad
a nedodélkl pfi pfejimacim Fizeni dnem podpisu zapisu o jejich odstranéni.

8.4 Zhotovitel neodpovida za vady, které se projevi v zaruéni lhaté, jestlize:

- bez souhlasu zhotovitele nebo dodavatele pfisluSného zafizeni zasahne kdokoliv do stavby nebo
zafizeni, aniz by se jednalo o bé&znou udrzbu, kvalifikovanou drobnou opravu, nebo havarijni
pfipad pfi hrozici Skodg,

- reklamovana vada byla prokazetelné zplsobena zanedbanim bézné udrzby, nebo pozdni
reklamaci, pfipadné neodbornym a nepfiméfenym zachazenim,

- vada vznikla v disledku extrémnich klimatickych podminek, resp. Zivelné pohromy

- zaruka se nevztahuje na kvalitu materiald dodanych objednatelem

8.5 Objednatel je povinnen kazdou reklamaci uplatnit u zhotovitele pisemné. Zjevné vady a nedodélky
je objednatel povinnen reklamovat nejpozdéji v zapisu o pfedani a pfevzeti dila, vady skryté bez
zbyte¢ného odkladu ihned po jejich zjisténi v pribéhu zarucni Ihaty. Zhotovitel se zavazuje, ze
reklamovanou vadu posoudi a vyjadfi se k ni do 5 dnll po obdrzeni reklamace.

8.6 Zhotovitel do 7 pracovnich dnli od uznani reklamace vadu odstrani, dovoli-li to technologie
odstranéni a rozsah reklamované vady, nebo klimatické podminky. V pfipadé, Ze z objektivnich
ddvodu nelze odstranit reklamovanou vadu ve vySe uvedeném terminu, zavazuje se zhotovitel
uzavfit s objednatelem pisemnou dohodu o redlném terminu odstranéni reklamované vady.

Clanek IX - Smluvni pokuty
9.1 Nebude-li pfedmét smlouvy dokonen v dohodnutém terminu (den ukonceni pfejimaciho
fizeni), opravriuje to objednatele k uplatnéni smluvni pokuty ve vysi 7% z nabidkové ceny
zhotovitele za kazdy i zapoc€aty tyden prodleni, maximalné do vySe 21% nabidkové ceny. Tato
smluvni pokuta za¢ne nabihat ihned po pfekro€eni smluvniho terminu dokonéeni, pokud na
zadost zhotovitele nebude po dohodé sjednan nahradni termin dodatkem k této smlouvé.

9.2 P¥i nedodrzeni povinnosti o ochrané zZivotniho prostredi (napf. hluk, praSnost a pod.) a rovnéz tak
povinnosti udrZovat €istotu a pofadek na vefejnych komunikacich a chodnicich dotéenych
stavbou a stavebni ¢innosti, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za
kazdy zjistény pfipad poruseni této povinnosti; v pfipadég, Ze ani tato sankce nedonuti zhotovitele
k naprave, je objednatel opravnén nafidit ukonceni praci a vypovédét smlouvu se zhotovitelem.

Clanek X - Pfedani a prevzeti dila
10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila pisemné a to nejméné 10 pracovnich dnd
pfed terminem zhotovitelem pfedpokladaného dokonéeni.

10.2 Objednatel se zavazuje k tomuto terminu pisemné svolat pfejimaci fizeni a zajistit icast

odpovédného zastupce objednatele, vedeni stavby, TDI, autorského dozoru, jakoz i dalSich
organu a instituci, jejichz u¢ast na pfejimacim Fizeni je nezbytna.
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10.3 Zhotovitel pfedlozi pfi pfejimacim Fizeni:
- veSkeré doklady potfebné pro kolaudaci dila, tak jsou stanoveny zakonem a podminkami
vydaného stavebniho povoleni;
- ostatni doklady potfebné pro fadné uzivani dila;
- dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvojim vyhotoveni

10.4 Zhotovitel pofidi z pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zapis. Podepsanim tohoto zapisu smluvnimi
stranami dochazi k pfedani dila objednateli.

10.5 Zahajeni pfejimaciho fizeni objednatel odmitne, kdyz stav provadénych vykon(, nebo mnoZstvi
vad a nedodélkl neumozni kvalitni provedeni pfejimaciho Fizeni.

10.6 Objednatel odmitne prevzeti dila v pfipadé:
- zjiSténych vad a nedodélkll branicich fadnému uzivani dila,
- dodané vyrobky a vykony budou provedeny v rozporu s realizacni dokumentaci a nebo
v pfipadech, kdy zhotovitel nerespektoval upozornéni a pozadavky zhotovitele podle
ustanoveni ¢l.VI této smlouvy.
- kdyz zhotovitel nepfedlozi pozadované doklady a dokumentaci uvedené v ¢l. 10.3.

10.7 V pfipadé, ze mezi obéma stranami nedojde pfi pfedavacim fizeni k dohodég, uvedou se v zapise
stanoviska obou U¢astnikl a objednatel zdtavodni, pro¢ dilo nepfevzal. Zarover smluvni strany
dohodnou novy pevny termin prejimaciho Fizeni.

Clanek XI - Ostatni ujednani
11.1 Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou v dusledku jeho &innosti objednateli nebo
tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam, a je povinnen uhradit vzniklou $kodu, nebo ji
neprodlené odstranit.

11.2 Zhotovitel nese odpovédnost za Skody na vSem, co bude pouzivat ke zhotoveni dila, na dile
samém, a to az do jeho prevzeti objednatelem, avSak s vyjimkou rizik vy$$i moci.

11.3 Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani pfedpist BOZP a PO pro
vSechny vykony zhotovitele a jeho smluvnich subdodavatel potfebnych pro pinéni pfedmétu
smlouvy.

11.4 Zhotovitel odpovida za prubézné Cisténi a myti stavbou dotEenych verejnych komunikaci a
chodnikd. Rovnéz tak odpovida za ochranu zZivotniho prostfedi a dodrzovani podminek
stavebniho povoleni. Nesplnéni této povinnosti opraviuje objednatele k okamzitému zastaveni
vSech praci a nasledné penalizaci dle ustanoveni €&l. 8.2 smlouvy o dilo, event. odstoupeni od
smlouvy.

11.5 Zhotovitel zajisti na vyzvani uc¢ast svého odpovédného pracovnika na prejimkach,
kontrolnich dnech, nebo na jinych operativnich jednanich, které bude svolavat vedeni stavby
objednatele (event. TDI) pisemné nebo telefonicky.

Clanek XII - Zavéreéna ustanoveni
Vyskytnou-li se ve smlouvé o dilo a jejich sou€astech rozpory, plati postupné:

1. Smlouva o dilo
2. Soupis praci s popisem vykonu
3. Realizaéni projektova dokumentace

12.2 Pfilohou této smlouvy je i kompletni cenova nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni.
Veskeré informace o nabidce, ekonomice spole¢nosti, jejich technologiich a vyrobcich jsou podle
§ 271 Obchodniho zakoniku duvérné a nemohou byt bez souhlasu zhotovitele pouZity pro jiné
Ucely. DOvérné jsou téz informace objednatele takto oznacené.
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12.3 V pfipadé sporu o zménu smlouvy &i jinych rozporl vzniklych pfi provadéni dila, smluvni strany
se dohodly na tom, Ze tyto spory budou FeSit az po Uroven statutarnich zastupct jednanim.
Pokud ani po té nedojde k dohodé, zadaji spor k posouzeni nestranné tfeti osobé&. Nedojde-li ani
poté k dohodé, rozhodne pfislusny soud.

12.4 Zmény a doplriky ke smlouvé Ize sjednat pouze po vzajemné dohodé s tim, Ze tyto dodatky
budou vyhotoveny pisemné a budou pribézné Cislovany. K platnosti téchto dodatkd se vyzaduiji
podpisy statutarnich zastupcu.

12.5 Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

12.6 Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz dva vytisky obdrzi objednatel a dva
vytisky zhotovitel.

12.7 Nedilnou pfilohou této smlouvy je:
Priloha ¢.1 Ocenény soupis praci zhotovitele
Pfiloha €.2 Realiza¢ni projektova dokumentace
Pfiloha €.3 Kompletni nabidka zhotovitele v zadavacim fizeni

VKoliné dne:....cccceevvviviniennnnnn.
za objednatele: za zhotovitele:
Mgr. et. Bc. Vit Rakusan XXXXXXXXX
starosta mésta jednatel spole¢nosti
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Dolozka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zakona &. 128/2000 Sb., Zze byly spInény podminky pro platnost tohoto
pravniho ukonu.

Tato smlouva byla projednana a odsouhlasena Radou mésta Kolina dne XX.XX.2012

Bc. Tomas Ruzicka Ing. Mgr. Jan PospiSil MBA
mistostarosta mistostarosta

Povéreni ¢lenové rady a zastupitelstva mésta
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