

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP TL. 450MM
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP TL. 100-150MM
- VYBOURANÉ ZDIVO Z CP TL.100-150MM
- NOVÉ ZDIVO (YTONG) TL. 100-150MM


Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Poznámka
1.01	PŘEDSÍŇ	2,66	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	STÁVAJÍCÍ
1.02	WC INVAL.	6,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	STÁVAJÍCÍ
1.03	SERVIS M.	1,35	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	SOKL
1.04	WC MUŽI	1,35	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SOKL
1.05	WC	8,28	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SOKL
1.06	WC	1,08	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SOKL
1.07	ÚKLID,SERV.	1,08	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	SOKL
1.08	SPOJ.CHOD	2,5	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA	SOKL
1.09	WC ŽENY	8,28	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	MALBA,SOKL
1.10	WC	1,08	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SOKL
1.11	WC	1,08	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD	SOKL

- Legenda odkazů :
- SV – rozvod studené vody
 - TUV – rozvod teplé vody

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC – klozet.mísa spodní.....4x
 - WCx – klozet.mísa spodní pro invalidy.....stávající
 - U – umyvadlo.....3x
 - Ux – umyvadlo pro invalidy.....stávající
 - P – pisoár.....2x
 - V – výlevka.....1x
 - S – sušič rukou.....2x
 - O – ohřívač elektrický 120l.....1x
 - VP – vpust podl. se zápach.uzávěrem.....1x
- Rozvod SV a TUV je veden drážkami ve zdivu, a podlahovou konstrukcí.
 V konstr.budě rozvod opatřen tep.izol.TUBEX/MIRELON o min. tl. 15 mm, jednotlivé větve mají samostatné uzávěry z kulových armatur DN dle DN rozvodu. Nový rozvod napojen na fakturační vodoměrnou sestavu v revizní šachtě. Všechny zařizovací zařízení jsou v nerez provedení, fy. SANELA typ ANTIVANDAL SYSTÉM,
 Pozn: U umyvadel jsou podomítkové dávkovače mýdla.
 PK – plynové těleso "KARMA BETA 2"
 R.Š. – společná revizní šachta vody a kanalizace
 Část vnitř.vodovodu vyměněna v ETAPĚ Č.1 – NAPOJIT.

INVESTOR/CLIENT MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ ČP. 78 280 12 KOLÍN 1	AUTORIZOVAL/Hlavní PROJEKTANT ING. JINDŘICH CHARVÁT OKRUŽNÍ 1144 KOLÍN 5 – ZÁLABÍ 280 02	
--	--	--



OBJEKT/MÍSTO	VEŘEJNÉ WC – KOLÍNSKÝ HRBITOV, STP.Č.3829, OBEC A K.Ú. KOLÍN		NAVRHL	ING.J. CHARVÁT
ČÁST PROJEKTU	F. – DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)		ZPRACOVAL	ING.J. CHARVÁT
DÍL PROJEKTU	F.1 – POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY		KONTROLA-PO	VÁŠA VLADIMÍR
PROFESE	F.1.4 – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		POČET A4	2
STAVBA	SO 01–STAVEBNÍ ÚPRAVY–VEŘEJNÉ WC		Č.ZAKÁZKY	21–1/2012
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP VNITŘ. VODOVOD – NOVÝ STAV		STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	DATUM	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZE
1:50		PROSINEC 2012	F.1.4–b–S001–002	1
		POČET VYHOTOVENÍ		
		5		