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Véazeni,
k zadosti uchazeCe o dodatecné informace pro vefejnou zakazku ,Zpracovani projektove
dokumentace pro stavbu mistni komunikace v ulici Za Dvorem, Kolin — Stitary* odpovidame.

K bodu 1. vyzvy - Obstarani:

Otazka:

V bodé 1 vyzvy piSete, Zze zhotovitel zajisti podklady stavajiciho stavu inzenyrskych siti pro jejich
pfipadnou rekonstrukci — nebudou-li k dispozici podklady od spravcu inzenyrskych siti, zajisti si
projektant vlastni podklady a to na své naklady (kamerové zkousky, atd.)

Toto je dle naSeho nazoru zcela nejednoznacné zadani, nebot uchaze¢ nevi, co vlastné ma ocenit.
Prosim proto o jednoznacnou odpovéd, zda tyto podklady jsou k dispozici nebo ne. Déle prosime o
informaci, zda se inZzenyrské sité budou rekonstruovat, ¢i nikoliv, nebot toto ma zasadni vliv na cenu
dila. Pokud se budou rekonstruovat, prosime o jasnou specifikaci, o které sité se bude jednat, v jakém
rozsahu budou rekonstruovany.

Odpovéd:

Zadani je jednoznacné a srozumitelné, u spravce siti si uchaze¢ pfed podanim nabidky zjisti
informace o stavajicim stavu, v pfipadé Ze nebudou k dispozici, zajisti si podklady na vlastni naklady.
Je tedy na uchazedi pfi tvorbé nabidkové ceny jakou cenu za tyto sluzby nabidne. Po komunikaci se
spravci siti v pfipadé, Zze podklady nejsou k dispozici, zahrne do nabidkové ceny kamerové zkouSky
atd. Samotna rekonstrukce inzenyrskych siti nebude do nabidky zahrnuta.

K bodu 3.b), 3.h) vyzvy - Zabezpe €eni vydani stavebniho povoleni:

Otazka:

V bodé 3b) vyzvy piSete, Ze budou-li zjiStény pozemky dotéené stavbou, Ze nejsou ve vlastnictvi
meésta Kolina, zajisti projektant souhlas vlastnika. Tato podminka je dle naSeho nézoru zcela
nepfipustna. Trva zadavatel na splnéni této podminky?

Bod 3h) je dle naSeho nézoru stejné problematicky jako bod 3b). Projektant nema zadné donucovaci
prostfedky jak nékoho donutit k souhlasu se stavbou na jeho pozemku nebo zajistit vyjmuti ze ZPF.

Odpoved:

Vyzva je vyhlaSena tak, Ze projektant zpracuje podklady k uzavieni smlouvy o zfizeni vécného
bfemene, které pieda Odboru regionalniho rozvoje a tzemniho planovani M&U Kolin a zajisti souhlas
vlastnika. Jedna se o bézny postup pfi provadéni inzenyrskych ¢innosti. V pfipadé, kdy nebude
néktery z vlastnikd souhlasit, jedna se o objektivni pfekdzku, kterd neni na strané dodavatele a bude
se feSit v soucinnosti s objednatelem. Tato akce je realizovana na zadost ob¢and dané lokality. Je
tedy nepravdépodobné, Ze by chtéli blokovat realizaci nové komunikace, kterou mésto bude stavét
v jejich zajmu a na jejich podnét.
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K dob é pln éni zakazky - termin dokon €eni do 5 m ésict od podpisu smlouvy:

Otazka:

Pozadovany termin dokonceni do 5 mésicu od podpisu je dle naseho nazoru, vzhledem k rozsahu
zakazky, nepfiméreny. Za predpokladu dodrZeni vSech Ihat spravcl siti a DOSS véetné stavebniho
Ufadu a véetné terminu na pfipadné odvolani U¢astnik( Fizeni nezbyde na projekéni prace pfiméreny
¢as

- 1. den po podpisu smlouvy budou pozadani spravci siti o zaslani polohy jejich vedeni. Na to maji 30
dni.

- 31. den kompletné zpracovana PD k DUR a zaslana na DOSS a ostatni k vyjadfeni — dalSich 30 dni.
- 62. den dopracovana dokumentace dle pfipominek a znovu zaslana k odsouhlaseni — dalSich 30

- 93. Den dopracovana DUR a zaslana na stavebni Ufad k vydani izemniho rozhodnuti — dalSich 30
dni + 14 dni na odvolani.

- Jiz ted jsme zhruba na pozadovanych 5 mésicich a to teprve mame vydané Gzemni rozhodnuti a
predpokladame, Ze projektant vzdy vSe zpracuje za jeden jediny den.

Vzhledem k tomu, Ze zadavatel pozaduje vyjadieni vSech dotéenych organizaci i v DZS je dle naSeho
nazoru nejkratSi mozna doba na dokonceni 12 meésicl. Trva zadavatel na IhGté dokonceni do 5
meésicl od podpisu smlouvy?

Odpovéd:

V textu vyzvy uvadime, Ze se jedna o realizaci projektu pro stavbu mistni komunikace a aktualizaci
projektu na vefejné osvétleni a deStovou kanalizaci. U obdobnych akci projektové kancelafe nabizi
terminy pInéni napf. vyhotoveni DUR za 60 dni od uzavreni smlouvy, vyhotoveni DSP za 90 dni od
uzavieni smlouvy, vyhotoveni DZS za 120 dni od uzavieni smlouvy. Ve VaSem dotazu pouzivate pro
terminy pInéni krajni mezni terminy pro zpracovani, pro vyjadreni spravcu siti apod.

Soutézni Ihta pro podani nabidek se prodluzuje do pond éli 14.4.2014 do 17:00 hod.

otisk Ufedniho razitka

Ing. Martin Tichy
vedouci odboru
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