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UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI,

KTEŘÍ ODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNÉ URČENÍ JEJICH POLOHY !!!

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY,

ALENA TRNKOVÁ

STŘEDOČESKÝ
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STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY

STÁVAJÍCÍ TRASA VODOVODU

STÁVAJÍCÍ TRASA SDĚLOVACÍCH KABELŮ O2

STÁVAJÍCÍ TRASA KABELU ELEKTRIKY NN

STÁVAJÍCÍ TRASA PLYNU

GRAVITAČNÍ SVODY VEŘEJNÉ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ !

PROJEKTANT NEODPOVÍDÁ ZA PŘESNOU POLOHU JEJICH UMÍSTĚNÍ ! 

PŘESNOU POLOHU VYSAZENÍ GRAVITAČNÍ ODBOČKY SI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY 

BUDE PŘEPOJENO A ZREKONSTRUOVÁNO 13 GR. SVODŮ V DÉLCE 65,0 m

BUDE  PŘEPOJENO A ZREKONSTRUOVÁNO 7 SVODŮ K ULIČNÍM VPUSTÍM V DÉLCE 22,0 m

BUDE PŘEPOJENO A ZREKONSTRUOVÁNO 12 DEŠŤOVÝCH SVODŮ V DÉLCE 47,0 m

( BUDE UPŘESNĚNA PŘI POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ - PŘI REALIZACI )

V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU PŘEPOJENY VŠECHNY NALEZENÉ SVODY !

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

ZRUŠENO

VYPLNĚNO BETONEM

ZAZDĚN

STÁVAJÍCÍ VTOK

STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

PŘED ZASYPÁNÍM KONTROLA NUTNÁ !

- V ROZSAHU PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

DN 300 - 3,04 % - PP - 45 m
DN 300 - 3,04 % - PP - 45 m

DN 300 - 0
,55 %

 - P
P - 3

2 m

DN 300 - 0
,55 %

 - P
P - 3

2 m

PROJEKTOVANÉ DEŠŤOVÉ SVODY

PROJEKTOVANÉ SVODY K ULIČNÍM VPUSTÍM

PROJEKTOVANÁ KANALIZACE A GRAVITAČNÍ SVODY

A VYSAZENO 13 KS NOVÝCH REVIZNÍCH ŠACHET

A BUDE  VYSAZENO 7 KS NOVÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ

A BUDE VYSAZENO 12 KS NOVÝCH GAIGRŮ

ZEMNÍ PRÁCE V OCHR. PÁSMU VZROSTLÝCH

STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

PŘED ZASYPÁNÍM KONTROLA NUTNÁ !

ZEMNÍ PRÁCE V OCHR. PÁSMU VZROSTLÝCH

STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

PŘED ZASYPÁNÍM KONTROLA NUTNÁ !

ZEMNÍ PRÁCE V OCHR. PÁSMU VZROSTLÝCH

STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

PŘED ZASYPÁNÍM KONTROLA NUTNÁ !

ZEMNÍ PRÁCE V OCHR. PÁSMU VZROSTLÝCH


