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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

V místě rekonstrukce odlehčovací stoky se v současné době nachází skladový areál 

společnosti J. M. Kapa. Rekonstruovaná část stoky se nachází z části areálovou asfaltovou 

komunikací a z části pod betonovou základovou deskou montované haly sloužící jako sklad 

plechů a podobných výrobků. Stávající stoky je tvořena dvěma nekapacitními kruhovými profily 

DN300 a DN400 na které navazuje kruhový profil DN800 až k výusti do vodního toku Labe. 

Délka nekapacitního úseku je cca 30 m. 

Oddělovací komora OK1R se v současné době nachází na městském pozemku 

s travnatým porostem a náletovými nízkými křovinami sousedícím s pozemkem rodiny 

Červeňákových. Příjezd k tomuto objektu je zajištěn po místní asfaltové komunikaci v ul. Na 

Pustině. 

B.1.2 VÝSLEDKY STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu a části stávající 

kanalizační stoky v místě bez historické významnosti, nebyl stavebně historický průzkum 

prováděn. 

B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma podzemních vedení inženýrských sítí. Podmínky 

jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření (viz 

dokladová část této dokumentace pro stavební povolení). Před započetím zemních prací musí 

investor akce požádat správce všech existujících podzemních inženýrských sítí o vytyčení jejich 

tras v terénu. V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno dodržovat 

předepsaná bezpečnostní ustanovení, zejména zákaz použití strojního výkopu.  

 Práce v ochranném pásmu Českých drah podléhá podmínkám, které jsou popsány 

v souhrnném stanovisku SŽDC s.o. ( naše zn. (č. j.) 41835/2014-OŘ PHA-OPS-756-S-71/Ri). 

B.1.4 ZVLÁŠTNÍ ÚZEMÍ 

Stavba bude realizována mimo záplavové území a mimo hranice poddolovaného území.  

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLÍ  

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pouze po dobu výstavby 

bude zhoršena dostupnost na pozemky přímo sousedící s probíhající výstavbou. Rekonstrukcí 

stávající odlehčovací stoky dojde ke zlepšení odtokových poměrů z území. 

B.1.6 ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Rekonstrukce nekapacitní části odlehčovací stoky spočívá v nahrazení dvou stávajících 

nekapacitních kruhových profilů DN300 a DN400 jedním novým železobetonovým 
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obdélníkovým profilem 800/600. Délka rekonstruovaného úseku bude 29,50 m. Součástí 

rekonstrukce odlehčovací stoky bude i úprava otevřeného úseku stoky za železničním 

koridorem před nátokem do rekonstruované části odlehčovací stoky. Úprava otevřeného úseku 

stoky bude spočívat v usměrnění nátoku do obdélníkového profilu pomocí vybudování 

přechodových tvarů z výplňového betonu obloženého čedičovými dlaždicemi, aby nedocházelo 

k usazování naplavenin v „mrtvých“ rozích otevřeného objektu a zlepšení hydraulických 

nátokových vlastností do uzavřeného profilu. Stávající otevřený objekt se vybourá a do nového 

objektu budou osazena vidlicová stupadla pro umožnění přístupu provozovatele k nátokovému 

objektu do uzavřené části odlehčovací stoky. V místě napojení obdélníkového profilu 800/600 

mm na stávající profil DN800 bude provedena nová monolitická železobetonová přechodová 

šachta o půdorysných rozměrech 800/1400 mm. 

Realizací posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin. Sadové úprav nebudou 

prováděné vzhledem k umístění rekonstruovaných částí kanalizace. 

 

 

B.1.7 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ NEBO LESNÍ PŮDY 

Stavba nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu, ani pozemků plnící funkci 

lesa. 

B.1.8 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Jedná se o stoky jednotné kanalizace, kde se žádné nároky na elektronické komunikační 

vedení, elektrické energie, tepla, teplé užitkové vody a pitné vody nepředpokládají  

B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 

Navrhované řešení vyžaduje koordinaci s realizací stavby rozšíření výrobního areálu firmy 

J. M. KAPA s.r.o. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Stavba bude využívána k odvádění přepadových vod ze zájmového území. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistické a architektonické řešení stavby nebylo v tomto případě řešeno, protože se 

jedná o podzemní liniovou stavbu technické infrastruktury bez přístupu veřejnosti. 

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Charakter stavby je nevýrobní. Vzhledem k tomu, že se jedná o kanalizaci jednotnou, je 

dovoleno napojovat do ní vody splaškové a dešťové. Provoz navrhovaného zařízení bude 

probíhat automaticky s občasnou obsluhou. Přístup pro obsluhu bude umožněn z veřejně 

přístupných komunikací. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je součástí kanalizační sítě, která podléhá provoznímu řádu stokové sítě, dle něhož 

nemají do objektů na stokové síti osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ani jiné 

nepovolané osoby, vstup povolen. 

Vstupní objekty (revizní šachty) budou před vstupem nepovolaných osob zabezpečeny. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po 

jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění 

platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení 

života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by mohla být 

způsobena technickým návrhem, byla minimalizována. 

Seznam aplikovatelných předpisů z oblasti BOZP je uveden v následující kapitole. 

Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením vylučuje 

přístup veřejnosti. Po jejím dokončení musí být provozována a spravována odbornou organizací 

– provozovatelem, který má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná 

oprávnění. Pohyb osob třetích stran v oplocených prostorách stavby po jejím dokončení je 

možný pouze ve výjimečných případech, za podmínek stanovených provozovatelem a obvykle 

za doprovodu určeným zaměstnancem provozovatele. Provozovatel musí mít vypracovány a 

schváleny vnitřní dokumenty (postupy) BOZP, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci i 

všechny jiné osoby, které budou vpuštěny (řízeným, definovaným způsobem) do prostor stavby. 

Pro stavbu, po jejím dokončení a uvedení do zkušebního a později trvalého provozu, musí 

být zpracován „Provozní řád“ a „Kanalizační řád“, kde musí být zohledněny všechny relevantní 

požadavky BOZP. 

Po dokončení stavby a pro využití jejích prostorů pro práci, tzn. jako pracoviště, stanovují 

právní předpisy základní požadavky, aby: 

 pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní 

podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 

požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, 

 místnosti určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a 

povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 

 pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické 

podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování 

vodou, 

 prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí a odpočinek zaměstnanců 

měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 

 na všech pracovištích byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 

 únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále 

volné, 

 pracoviště byla udržována ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, 

 byl stanoven obsah a způsob vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení 

pracoviště a byla určena osoba odpovědná za jejich vedení, 

 pracoviště bylo zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době, 
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 byly stanoveny termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termíny údržby, oprav a 

rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a 

zařízení a byla určena osoba, jejíž povinností je zajistit provádění těchto činností, 

 na pracovištích s rizikem infekce, na prašných pracovištích a na pracovištích, na nichž se 

pracuje s látkami, které mohou poškodit zdraví zaměstnanců (např. způsobit podráždění 

pokožky, alergizaci, toxické a vysoce toxické chemické látky, biologické činitele, karcinogeny 

a mutageny), byla zajištěna tekoucí voda přímo na pracovišti a pracoviště byla vybavena 

sanitárními a pomocnými zařízeními,  

 zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

 na pracovištích, komunikacích a v dalších prostorách stavby byly umístěny bezpečnostní 

značky a značení, popřípadě zavedeny signály, které poskytují informace nebo instrukce 

týkající BOZP. 

Další požadavky BOZP týkající se provozovatelů/zaměstnavatelů: 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce. 

Povinnost provozovatele (zaměstnavatele) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hradit každý 

provozovatel (zaměstnavatel) v daném objektu pro své zaměstnance. 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření provozovatele (zaměstnavatele), 

která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik. 

V projektu byla prevenci rizik věnována adekvátní pozornost, která se promítla do vlastního 

projektového řešení. Přesto, vzhledem k charakteru provozu, nebylo možné všechna rizika 

zcela vyloučit. 

Provozovatel přijme opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, 

požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení 

práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci 

spolupracuje s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen  

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by 

neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

 informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, 

 zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze 

zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo 

mají doklad o odolnosti vůči nákaze, 

 sdělit zaměstnancům, které zařízení je poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a jakým 

druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem 

práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, 

prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo 

rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, 
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 zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci podle zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou 

seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením 

těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

Provozovatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a 

požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s 

nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a 

soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo 

opatřeními v oblasti organizace práce, bude provozovatel povinen poskytovat zaměstnancům 

osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční 

prostředky a ochranné nápoje v souladu s platnými předpisy a podmínkami, ve kterých je práce 

vykonávána, a kontrolovat jejich používání. 

Charakteristika stavby z hlediska BOZP 

Stavba má charakter průmyslové stavby a zahrnuje objekty, které obsahují strojní zařízení a 

silová elektro-zařízení. 

Projekt stavby byl zpracován tak, aby stavba jako celek, nebo její jednotlivé části, po svém 

dokončení a uvedení do provozu neměla negativní vlivy na životní prostředí a aby nebyly 

překročeny limity ohrožující zdraví osob (např. škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, 

zápach, znečišťování vod). Zařízení a prostory pro nakládání s odpady byly navrženy v souladu 

s požadavky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí. 

V projektu stavby bylo navrženo takové řešení, aby stavba jako celek (nebo její jednotlivé 

části) nemohla ohrožovat zdraví a životy lidí a zvířat, ani ohrožovat životní prostředí následkem: 

 uvolňováním nebezpečných látek, 

 uvolňováním emisí nebezpečných záření, 

 znečištění vzduchu a půdy, 

 nedostatečného zneškodňování odpadních vod, tuhých nebo kapalných odpadů, 

 výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích, na povrhu nebo uvnitř staveb, 

 nedostatečných zvuko-izolačních vlastností, 

 nedodržení normových hodnot pro vnitřní uspořádání stavby  

 nedodržení normových hodnot pro technická vybavení budov  

 

Zvolené konstrukční řešení je takové, aby stavba jako celek (i její jednotlivé části) odolávala 

působení prostředí: 

 půdní vlhkosti 

 podzemní vody, 

 atmosférickým vlivům, 

 chemickým vlivům, 

 vlivům záření, 

 otřesům. 

Stavba byla z hlediska BOZP navržena tak, aby nedocházelo k úrazu 

 uklouznutím,  

 pádem, 
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 nárazem,  

 popálením, 

 zásahem elektrickým proudem, 

 výbuchem, 

 pohybujícím se vozidlem v blízkosti stavby. 

Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat: 

 z důvodu nebezpečí nahromadění plynů a par šachtám a komorám pod úrovní okolního 

terénu,  

 nádržím s otevřenou hladinou, kde hrozí nebezpečí utonutí, 

 zabránění pádu z výšky a pádu do hloubky (prostupy, lávky, stupadla, přístupy apod.), 

 ochraně před úrazem elektrickým proudem (silová elektrozařízení), 

 bezpečnému provozu a používání strojů  

 prostorům s možností vývinu plynu, např. kalové hospodářství (bioplyn), 

 možnosti infekce z odpadních vod a kalů (bakterie a viry v odpadních vodách), 

 prostředí s nebezpečím výbuchu - uzavřené prostory nad hladinou surové odpadní vody 

nebo kalů, riziko nahromadění bioplynu (metanu) a par těkavých organických látek, 

 manipulaci s uzávěry (vysoké tlaky v potrubí výtlaků), 

 výpadkům v dodávce elektrického proudu, výpadku osvětlení apod. 

Uvádění nových objektů nebo zařízení do užívání 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií) stanovuje 

požadavky na uvádění nových objektů nebo zařízení do užívání včetně povinností 

provozovatelů těchto objektů. 

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vystavěla nebo provedla změny 

dokončené stavby, je povinna 

1. zařadit objekt do skupiny A nebo skupiny B, 

2. předložit návrh na zařazení objektu krajskému úřadu v písemné a elektronické podobě 

nejpozději 3 měsíce před uvedením nového objektu do zkušebního provozu (krajský úřad po 

posouzení návrhu vydá rozhodnutí o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B), 

3. vzájemně si vyměnit údaje nutné pro řízení rizik v těchto objektech, pokud to krajský úřad 

uložil jako povinnost, 

4. zpracovat bezpečnostní program pro objekt zařazený do skupiny A na základě výsledků 

analýzy a hodnocení rizik závažné havárie a předložit jej ke schválení krajskému úřadu. 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B je povinen: 

1. zpracovat bezpečnostní zprávu, která musí obsahovat např. politiku prevence závažné 

havárie, vyhodnocení nebezpečí závažné havárie a stanovení opatření zabránění jejího 

vzniku, stanovení zásad bezpečnosti a zásad vnitřního havarijního plánu, 

2. zajistit posouzení bezpečnostní zprávy nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o jejím schválení, schválení její aktualizace nebo předchozího posouzení, 

3. zpracovat vnitřní havarijní plán v součinnosti se zaměstnanci objektu a stanovit v něm 

opatření uvnitř objektu při vzniku závažné havárie, předložit jej krajskému úřadu k evidenci a 

uložení, 

4. předložit návrh bezpečnostní zprávy, její aktualizaci a zprávu o jejím posouzení ke 

schválení krajskému úřadu, 
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5. prověřovat funkčnost bezpečnostních opatření vč. zkoušek poplachového systému - 

provádět nejméně 1x za rok, 

6. provádět zápis o provedených funkčních zkouškách a uchovávat jej po dobu 3 let. 

Provozovatelé objektů skupin A i B jsou povinni: 

1. předložit návrh bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy ke schválení 

krajskému úřadu nejpozději 3 měsíce před uvedením nového objektu nebo zařízení do 

zkušebního provozu, 

2. nesmí nový objekt nebo zařízení uvést do zkušebního provozu před nabytím právní moci 

rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní 

zprávy, 

3. postupovat podle bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy tak, aby nebyl 

ohrožen život a zdraví lidí, hospodářských zvířat, životní prostředí ani majetek, 

4. prokazatelně seznámit zaměstnance se schváleným bezpečnostním programem nebo 

schválenou bezpečnostní zprávou a ostatní fyzické osoby zdržující se v objektu informovat 

o rizicích závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o jejich žádoucím 

chování v případě vzniku závažné havárie, 

5. zpracovat a předložit aktualizaci bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy 

krajskému úřadu po každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky 

přesahujícím 10 % dosavadního, po každé změně technologie, po organizačních změnách 

vedoucích ke změně bezpečnosti užívání objektu, 

6. zpracovat plán fyzické ochrany objektu, který musí obsahovat bezpečnostní opatření, např. 

analýzu možností neoprávněného útoku na objekt, režimová opatření, fyzickou ostrahu, 

technické prostředky, 

7. plán fyzické ochrany objektu a jeho změny zaslat krajskému úřadu a Policii ČR na vědomí. 

Provozovatel je dále povinen: 

1. sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie do 100 dnů od 

nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo 

bezpečnostní zprávy, 

2. sjednat pojištění před uvedením nového objektu do zkušebního provozu, 

3. předat krajskému úřadu ověřenou kopii smlouvy o pojištění, 

4. bezodkladně písemně oznámit krajskému úřadu každou změnu v pojištění, 

5. být pojištěn po celou dobu užívání objektu. 

Podzemní stavby budované hornickým nebo obdobným způsobem, na které se 

vztahují předpisy a požadavky Českého báňského úřadu = nově formulované požadavky jsou 

stanoveny vyhláškou č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních 

objektů a zákonem č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě 

Povinnosti provozovatele nebo vlastníka podzemních objektů: 

1. udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu (tj. zajištění vyraženého podzemního 

prostoru souborem technologických prvků proti tlaku nadloží, proti uvolňování horniny a 

proti působení dalších vlivů, které mohou narušit statiku podzemních prostorů), 

2. ustanovit osobu k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, 

3. požádat o provedení prohlídky k ověřování jejich bezpečného stavu prostřednictvím 

organizace, která má oprávnění vykonávat báňskou záchrannou službu, 
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4. pro účely evidence zajistit při první prohlídce zhodnocení míry rizika podzemního objektu 

podle přílohy 2 k výše citované vyhlášce, 

5. zajišťovat provádění prohlídek v intervalech stanovených v příloze 3 k výše citované 

vyhlášce, 

6. zprávu o prohlídce založit do dokumentace podzemního objektu, jedno vyhotovení odeslat 

obvodnímu báňskému úřadu a jedno vyhotovení příslušnému krajskému úřadu, 

Poznámka: Přehled objektů, které patří mezi „podzemní objekty“, je stanoven v § 37, odst. 1 

výše citovaného zákona. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

B.2.6.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  

SO 01 Rekonstrukce odlehčovací stoky 

 

Rekonstrukce odlehčovací stoky spočívá především v jejím zkapacitnění. 

Práce započnou ve skladové hale vybouráním části betonové podlahy a zřízením pažené 

rýhy. Z tohoto výkopu budou odebrány nejprve stávající nekapacitní kruhové profily DN300 a 

DN400 odlehčovací stoky. V uvolněném výkopu bude provedeno vyspádování dna (6,49%) a 

položena podkladní vrstva ze štěrkopísku tl. 120 mm a podkladního betonu C16/20 tl. 100 mm. 

Do rýhy bude položen provizorní obtok z PVC trub 2x DN300 a vytvořeno provizorní čílko. 

Po té bude vybourána stávající šachta a vybedněna konstrukce monolitické 

železobetonové přechodové šachty půdorysného rozměru 800 x 1400 mm a hloubky 2100 mm. 

Železobeton bude třídy C25/30. Do této šachty bude po jejím dokončení napojeno stávající 

betonové potrubí výusti profilu DN800. V konstrukci šachty bude připraven otvor pro připojení 

prvního prefabrikátu tvořícího vlastní konstrukci výusti. 

Na vyspárovaný podkladní beton budou pomocí vysokozdvižného vozíku umisťovány 

prefabrikáty o rozměrech 800x600 mm délky 1000 mm. Obdélníkové profily budou ukládány na 

ležato. Prefabrikáty budou s modifikovaným polymerovým těsněním z živičné směsi a 

zabudovaným kotevním svorníkovým systémem umožňujícím dotažení a dotěsnění jednotlivých 

dílů k sobě.  

Po uložení všech dílů bude výkop zasypán zásypem z drceného kameniva frakce 0 – 63 

mm hutněným ve vrstvách max. 250 mm. Hutnění bude prováděno středně těžkou vibrační 

deskou min. na Edef2 = 50 MPa. Po provedení zásypu bude obnovena původní betonová 

podlaha ve skladovací hale. Betonová podlaha bude oproti původní tloušťce desky zesílena o 

100 mm s vloženou svařovanou síti. 

V dalších částech výstavby (II. a III. etapě) bude postupováno stejně jako v případě výše 

popsané I. etapy. Pouze pro ukládání prefabrikátů může být použito jeřábu. Jako dokončovací 

práce pak bude provedena obnova celého překopu areálové asfaltové komunikace dle 

stávajícího složení (složení asfaltového krytu vozovky není znám) a bude provedeno dokončení 

terénních úprav travnatého porostu s jeho osetím travním semenem. 

V rámci III. etapy výstavby bude provedeno bourání otevřeného objektu, zůstane pouze 

čelní stěna propustku pod železniční tratí Praha - Ostrava. Po té budou provedeny armovací a 

bednící práce na rekonstrukci tohoto vtokového objektu. Stěny nátokového objektu budou 
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budovány na podkladní vrstvy ze štěrkopísku tl. 150 mm a podkladního betonu C16/20 tl. 100 

mm.  

Na závěr bude provedeno přespádování dna otevřeného objektu s vybudováním 

usměrnění nátoku přechodovými tvary z výplňového betonu a čedičových dlaždic. Do 

otevřeného objektu budou do západní stěny upevněny vidlicová stupadla s PEHD povlakem. Po 

obvodu objektu bude ze 3 stran nově osazené ocelové zábradlí, z důvodu zajištění platných 

podmínek BOZP. Ocelové zábradlí bude ochráněno žárovým pozinkem s barevným nátěrem. 

Výška zábradlí bude odpovídat platným předpisům – tzn. 1,1 m. 

 

SO 02 Rekonstrukce oddělovací komory OK1R 

 

Napojení obchodní zóny do OK1R 

Stávající napojení obchodní zóny do oddělovací komory je z hydraulického hlediska velmi 

nevyhovující. Nátok je v rámci této dokumentace upraven tak, že trasa přítokové stoky 

z obchodní zóny bude provedena obloukem a do oddělovací komory zaústěna pod úhlem 36°. 

Potrubí bude profilu DN 600, délka trasy bude 4,5 m. Pro realizaci napojení bude nutné 

provedení vybourání cca 2,1 m ve stěně oddělovací komory a následné nové dobetonování 

komory v požadovaném úhlu napojení. Toto nové napojení umožní hydraulicky lepší podmínky 

pro přivedení odpadních vod z obchodní zóny do hlavního toku městských odpadních vod – 

zamezí se vytvoření vodního víru a vzdutí kanalizace. 

V rámci provedení nového napojení obchodní zóny bude nutné provést rekonstrukci 

stávající šachty DN1000 nad OK1R za novou kanalizační prefabrikovanou šachtu DN1500. 

Šachta bude mít přítoky DN400 a DN500 a odtok DN600 (do OK1R). Stávající odtok DN400 

bude zrušen a zafoukán popílkocementem. 

Potrubí DN 600 

Potrubí mezi šachtou (DN 1500 – napojení z obchodní zóny) a oddělovací komorou OK1R  

bude položeno sklolaminátové potrubí DN 600. Potrubí je v oblouku, tak je nutné oblouk 

vyskládat ze sklolaminátových segmentů, které se připraví ve výrobně a na stavbu se dovezou, 

položí a vodotěsně svaří. Segmenty sklolaminátového potrubí se uloží na zhutněný pískový 

podsyp tl. 200mm. Potrubí bude uloženo do pískového sedla na 120°. Pak se provede obsyp 

pískový hutněný, z boku i vrchu po vrstvách max. 300mm – 90%PS. Minimální vrstva pískového 

obsypu je 300mm nad horní hranu roury. Následně bude proveden hutněný zásyp rýhy po 

vrstvách max. 300mm – 80%PS.  

Snížení přelivné hrany OK1R 

Stávající přelivná hrana má kótu 198,60 m n. m. se odbouráním sníží na úroveň 198,41 m 

n. m. Přelivná hrana se odbourá a bude postavena nová přelivná hrana s čedičovým obkladem. 

Stávající žlab za přelivnou hranou bude současně se snížením přelivné hrany upraven ze 

stávajícího DN700 na DN1000 odkud budou přepadlé (odlehčené) vody pokračovat do 

odlehčovací stoky DN1000 směrem pod železniční koridor až do Labe. 

Na korunu snížené hrany budou na stěnu připevněné drážky z U-profilů, do které budou 

zasazeny hliníková hradidla či dřevěné fošny. Tento způsob zahrazení, které umožní případné 

zahrazení přelivné hrany do výšky pro případ krátkodobé potřeby odstavení z provozu pro 

případ údržby. 
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Spadiště na odlehčovací stoce DN1000 před žel. koridorem 

Spadiště bude sloužit ke zmenšení podélného spádu odlehčovací stoky a utlumení 

kinetické energie za OK1R. 

Spadiště bude prefabrikované kruhové DN2000 z betonu C40/50. Přítok do spadiště bude 

kruhovým profilem DN1000 a odtok kruhovým profilem DN1000. Výška spadišťové komory 

bude 4,1 m. Přítok do spadiště bude na kótě 197,71 m n. m. Odtok bude ze dna na kótě 196,39 

m n. m. Stěny do výšky cca 2,5 m ode dna (horní hrana přítoku) a dno spadiště budou opatřeny 

čedičovou obezdívkou. Dno bude bez žlábku, vodorovné, vyzděné z čedičových cihel „na štorc“. 

Spadiště bude uloženo na podkladním betonu C16/20 tl. 100 mm se štěrkopískovým podsypem 

tl. 150 mm. Pro zajištění stability bude spadiště v dolní čtvrtině obetonováno v tl. 200 mm 

betonem C16/20. 

Potrubí DN 1000 

Potrubí odlehčovací stoky mezi OK1R a žel. Koridorem bude z betonových 

prefabrikovaných trub s čedičovou výstelkou na úhel 180° vnitřního profilu DN1000 a délky 2,5 

m. Sklon potrubí 17 ‰. Potrubí bude uloženo na prefabrikované podkladní pražce uložené na 

podkladní beton C16/20 tl. 100 mm se štěrkopískovým podsypem tl. 150 mm. Potrubí bude 

uloženo do betonového sedla na 120°. 

Úprava výtokového objektu ze spadiště DN1000 před železničním koridorem 

Objekt na výtoku ze spadiště bude nový. Jedná se o novou konstrukci z monolitického 

železobetonu C25/30 a čedičové obezdívky. Dále bude dobetonován žlábek na výšku 900 mm 

z čedičové obezdívky, která bude dotažená až do úrovně krajní kolejnice železničního koridoru. 

Objekt bude zastropen. 

 

SO 03 Bourací práce 

 

Bourací práce spojené s SO 01 

 

Zbourání betonového vtokového objektu za železničním koridorem 

Vzhledem ke zkapacitnění zatrubněného úseku odlehčovací stoky budou stávající kruhová 

potrubí (DN300 a DN400) nahrazena obdélníkovým profilem 800/600 mm. 

Odstranění stávajících kruhových profilů DN300 a DN400 

Stávající kruhová potrubí budou vytažena na povrch a zlikvidována dle platných předpisů 

pro likvidaci odpadu. 

Bourací práce spojené s SO 02 

Stropní deska 

Stropní deska stávající OK1R bude nahrazena novou z důvodu změny půdorysného 

uspořádání oddělovací komory a z důvodu výměny stávajících poklopů za nové vodotěsné 

s pantem, které jsou většího rozměru než původní poklopy. 

Rušení spojné komory 

Spojná komora bude vybourána cca 0,5 m pod terén a zasypána vhodným materiálem, 

aby nedocházelo k sedání a propadu. 

Zafoukání stok 
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Stoky, které jsou v současné době již nepoužívané nebo budou rekonstrukcí zrušeny či 

nahrazeny budou zafoukány popílkocementovou směsí, která zamezí pronikání balastních vod 

do stokového systému a zabrání případnému propadu kanalizace. 

 

SO 04 Zpevněné plochy a terénní úpravy 

 

Betonová podlahová deska v montované hale 

Obnovená část podlahové desky bude provedena ze stejného betonu, jako byla stávající 

(předpoklad C20/25) s tloušťkou o 100 mm větší než stávající deska s přidáním svařované 

ocelové sítě, pro zajištění dostatečné únosnosti vzhledem k malému krytí odlehčovací stoky. 

Asfaltová areálová komunikace 

Areálová komunikace bude obnovena v celé šíři najednou dle stávající skladby 

komunikace. Obnova bude provedena o víkendu nebo tak, aby nebyla narušena obslužnost 

areálu. 

Terénní úpravy 

V rámci terénních úpravy budou původní travnaté plochy urovnány do původního stavu a 

osety travním semenem. U objektu oddělovací komory OK1R budou v rámci terénních úprav 

zpevněny narušené svahy položením geotextílie, která bude následně ohumosována a oseta 

travním semenem. Rozsah této úpravy nelze určit, protože stav narušení svahů se neustále 

zvětšuje. 

Úprava dna otevřeného nátokového objektu 

Úprava dna otevřeného nátokového objektu za železničním koridorem bude provedena 

dobetonávkou žlábku do výšky v=900mm s obkladem z čedičových dlaždic. Usměrnění nátoku 

do prefabrikovaného obdélníkového profilu bude zajištěno pomocí přechodových tvarů 

navádějících odpadní dešťové vody přímo do profilu. Přechodové tvary budou stejně jako dno 

objektu provedeny z výplňového betonu C16/20 s obkladem z čedičových dlaždic. 

Oplocení 

Oplocení bude provedeno v délce cca 25 m. Bude se jednat o plot s betonovou 

podezdívkou do výšky 0,5 m nad terén. Betonová podezdívka bude mít půdorysný rozměr 400 x 

1300 mm. Nadzemní část plotu bude provedena ze strojního pletiva čtyřhranného 

poplastovaného s oky 50 x 50 mm výšky 1500 mm se zapleteným napínacím drátem. Plotové 

sloupky budou ocelové, rozměrů 127/7/3000. Ve svahu bude stupňovitě podezdívka 

odstupňována. 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

V případě kanalizace se uplatnění předpisů o požární ochraně projektované stavby (liniové 

části stavby) bezprostředně netýká, jednotná kanalizace je stavbou bez požárního rizika.  
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Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu vozidel 

požární ochrany (dále i pohotovostních vozidel zdravotní služby, policie ap.) ke všem objektům 

podél staveniště a přístup k požárním hydrantům veřejného vodovodu. 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Kanalizační řad je uložen v nezámrzné hloubce a žádnou další tepelnou ochranu 

nevyžaduje. 

Nároky na dodávky el. energie, tepla a vody se pro navrhované objekty nepředpokládají. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY  

Stavební řešení objektů z hlediska BOZ musí zahrnovat hygienické a bezpečnostní 

požadavky s ohledem na mikroklimatické, světelné, akustické a stavební provedení, vždy 

s ohledem na specifiku použité technologie.  

Odvětrávání uzavřených prostor kanalizace probíhá přirozeně prostřednictvím šachetních 

poklopů. Osvětlení vnitřních prostor není vzhledem k charakteru objektů navrženo. Trvalá 

pracoviště bez denního osvětlení se nevyskytují. 

Návrh zařízení respektuje požadavky na ochranu, bezpečnost a hygienu práce. Běžný 

provoz a údržba kanalizace si vyžaduje přítomnost školených pracovníků, kteří vykonávají 

podle zkušeností z provozu dle potřeby kontrolu zařízení.  

Provoz navrženého zařízení nepřekračuje hlukové limity a neznečišťuje ovzduší. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Stavba bude realizována v oblasti, kde se nevyskytují žádné zjištěné sesuvy a ani jiné 

lokality nebezpečné svahovými deformacemi, mimo povodňové a seizmicky aktivní oblasti a 

nevyžaduje provedení radonového průzkumu oblasti.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nebude napojena na jinou technickou infrastrukturu, krom samotné rekonstruované 

stoky. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavby samotná nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. Revizní šachty jsou 

umístěny v místní komunikaci ul. Rokycanova a jsou tedy přístupné pro bezpečné vykonání 

všech prací potřebných při provozu, čištění a údržbě. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Navrhované řešení stavby nepředpokládá výsadbu zeleně, ani terénní úpravy. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Předmětná stavba nemá zásadní vliv na sledované složky životního prostředí ani na 

veřejné zdraví. Trvalý provoz navrhovaného zařízení v žádném případě nepřekročí 

předepsanou dovolenou hladinu hluku. 

B.6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU 

Zájmy památkové péče a ochrany přírody nebudou stavbou ani jejím provozem dotčeny. 

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NÁTURA 2000 

Navrhovaná stavba se nachází mimo chránění území soustavy Natura 2000. Zájmy 

chráněných oblastí nebudou stavbou ani jejím provozem dotčeny. 

B.6.4 ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

Navrhovaná stavby nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

B.6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Ve smyslu zákona č.274/2001 Sb. je ochranné pásmo kanalizačních řadů 2,5 m na každou 

stranu od vnějšího líce potrubí. Podmínky ochrany vymezuje § 23 uvedeného zákona. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele 

zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality. 

Pro navrhovanou stavbu nepřipadá její využití k civilní ochraně obyvatelstva v úvahu a není 

pro ni návrh řešení zásad prevence závažné havárie relevantní. Navrhovaná stavba s ohledem 

na svůj charakter nevyžaduje řešení zón havarijního plánování. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Podrobnější popis postupu výstavby je v samostatné zprávě E.2.1. – Zásady 

organizace výstavby 

B.8.1 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště bude řešeno povrchovými příkopy. Odvodnění výkopů bude 

řešeno drenážní vrstvou a drenážním potrubím. Svedené vody budou převedeny a v případě 

nutnosti i čerpány do kanalizace. 

B.8.2 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Zájmový pozemek se nachází v Kolíně v ulici Rybářská, areál firmy J. M. Kapa.  
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B.8.3 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN, 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup 

výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. Podmínky by měl mimo jiné 

stanovit souhrn dopravních a inženýrských opatření pro fázi výstavby, který by měl být v rámci 

přípravy stavby zpracován. Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště. 

V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být dále 

stanoveno - jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování garancí na minimalizování 

negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby. Stejně tak by měly 

být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a progresivních postupů 

výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií - méně hlučných, s nižšími 

emisemi) 

B.8.4 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 

Výkopy budou představovat odstranění konstrukce stávající vozovky, podlahy haly a objem 

zeminy z rýhy pro uložení kanalizace. Pro zásypy kanalizačních trub bude potřeba zásypový 

materiál a materiál na obnovu konstrukce vozovky. 

S opravou vozovky se počítá v celé její šířce.  

B.8.5 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Dopravně inženýrská opatření jsou popsány v samostatné příloze č. „E. 2.4 - Dopravně 

inženýrská opatření“ 

B.8.6 SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Vzhledem k tomu, že se jedná především o podzemní liniovou stavbu, je třeba dbát na 

řádné pažení výkopů a zabezpečení výkopů proti pádu osob. V průběhu výstavby bude 

nezbytné provést taková opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, aby nebyl rušen 

klid v okolních domech a to jak hlukem, tak především prachem. 

B.8.7 ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 3 měsíce (dle nasazeného počtu pracovníků a 

techniky). Postup výstavby bude upřesněn po výběru zhotovitele. 

 

Uvedení stavby do provozu je možné po kompletním dokončení a po kolaudačním řízení. 

Podmínky trvalého provozu budou dány kolaudačním rozhodnutím. Při kolaudaci by měla být 

doložena projektová dokumentace skutečného stavu. 
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