Zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „podnikatelský inkubátor kolínský zámek“
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Projekt „Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek“ 
je realizován za finanční spoluúčasti EU
Příloha č.2
SMLOUVA O DÍLO - návrh 
uzavřená dle platného znění obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. – §§ 536 až 565
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.
Objednatel: 
Město Kolín
zastoupené: starostou Mgr.et.Bc. Vítem Rakušanem
sídlo: Karlovo náměstí č.78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.Kolín
          číslo účtu: 3661832/0800
Kontaktní osoba:  Vladimír Maláček, tel. 321 748 234
e-mail: vladimir.malacek@mukolin.cz
(dále jen objednatel)
1.2. 
Zhotovitel: 
...................................................
zastoupený : .........................................
sídlo: .....................................................
spisová značka: .........................., vedená u Krajského soudu v ...........................
IČ:     ............................
DIČ: CZ ........................
bankovní spojení: ................................, a.s., pobočka ....................................
          číslo účtu: .............................................................
tel./fax: 
e-mail: 

osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:     .......................................  tel.  ....................... , e-mail: ..........................
- technických:  .......................................  tel.  ....................... , e-mail:  .........................
(dále jen zhotovitel)
2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Název akce – zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby: 
Zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek“ a poskytnutí výkonů souvisejících
Zhotovitel – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jako odborná a k provedení díla oprávněná firma, vypracuje předmět plnění v rozsahu zadání a za podmínek ujednaných v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „ Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek“ a poskytnutí výkonů souvisejících a to v rozsahu podle platného a účinného stavebního zákona. Projektová dokumentace jsou kvalifikovaně zpracované podklady, které definují stavební záměry objednatele a slouží pro veřejnoprávní projednávání a pro zadání stavby a provádění stavby.

Příprava zakázky  – analýza stávajících podkladů, průzkumů a rozborů pro vypracování návrhu stavby. Takto zpracovaná dokumentace bude využita jako podklad pro projednání a odsouhlasení návrhu se zadavatelem; náklady na vyhotovení návrhu a jeho projednání jsou součástí nákladů na zhotovení DUR.
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) – rozumí se dokumentace v rozsahu přílohy č.1 sazebníku UNIKA 2011, včetně zajištění předběžných stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob.
Projektová dokumentace k žádosti o stavební respektive vodoprávní povolení (dále jen DSP) – rozumí se dokumentace v rozsahu přílohy č.2 sazebníku UNIKA 2011, v rozsahu vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/206 Sb, včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob. 
Zadávací dokumentace stavby (ZDS). Tato dokumentace bude vypracována na základě řádně provedené dokumentace pro provedení stavby, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na zhotovení stavby včetně vypracování výkazů výměr, soupisu prací pro ocenění dodávek a výkonů, standardů a technických specifikací a oceněného položkového rozpočtu.
Měření produkce podle měrných jednotek a oborů se řídí ustanoveními ve všeobecných podmínkách jednotlivých Katalogů popisů a směrných cen stavebně-montážních prací. Podrobný rozpočet stavebních nákladů bude zpracován dle metodiky RTS a.s. Brno (podmínka pro podání plné žádosti).

Projekt pro výběr zhotovitele stavby bude dostatečně propracovaný, pokud v něm nebudou nedořešené otázky a umožní tak bezproblémové ocenění v jednotkových cenách při výběru zhotovitele stavby. Výkaz výměr bude zpracován položkově v digitální formě převoditelné do běžných rozpočtových programů ve standardním členění a číslování položek.

Ve smyslu § 44 odst. 9 zákona 137/2006 Sb. platí, že: "Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle §45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. Zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky (tzn. při zadání a realizaci stavby) použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení."
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – rozumí se dokumentace v rozsahu přílohy č.3 sazebníku UNIKA 2011 a Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. – příloha č. 2. Tato dokumentace zpřesňuje případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci, zdůvodňuje a zpřesňuje technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení a případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy. Projektová dokumentace pro provádění stavby slouží stavebníkovi k definování požadavků na konečné kvalitativní a technické vlastnosti stavebního díla.

Zhotovitel projektové dokumentace vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem a nepřekročení limitujících nákladů stavby. 

Pokud nebude v projektové dokumentaci uvedeno jinak, předpokládá se, že normami se rozumí České technické normy (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické předpisy (TP, TKP a TNI). 
Projektová dokumentace interiérového vybavení stavby (DIV)pro výběr dodavatele s doplňujícími detaily a podrobnými položkami výkazu výměr, splňujícími požadavky § 44 a § 46 Zákona.
Součástí předmětu plnění je rovněž poskytnutí autorského dozoru při realizaci stavby. Autorský dozor – projektant poskytne v případě potřeby při realizaci stavby součinnost v rámci výkonu AD. Zejména bude povinen na vyžádání objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, zúčastňovat se kontrolních dnů stavby. Náklady na dopravu a čas budou součástí ceny dle této smlouvy. Částka uvedená za autorský dozor projektanta je maximálně limitní. Vady PD zjištěné v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby odstraňuje zhotovitel projektu na vlastní náklady.

Koordinátor BOZP – připadá-li v úvahu také zpracování plánu bezpečnosti na staveništi, bude tato povinnou obsahovou náležitostí projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.

Průzkumy a ostatní činnosti – předmětem plnění je provedení potřebných průzkumů, např.geologického, hydrotechnického a radonového průzkumu studie oslunění a zastínění, hlukové posouzení a geodetické zaměření. Součástí projektu je také zajištění energetického štítku a průkazu.  
Vybraný zhotovitel se zavazuje, že bude aktivně spolupůsobit při výkonu inženýrské činnosti, která je zajišťována ze strany objednatele resp. jeho zástupce.
Dokumentace bude objednateli odevzdána v následujícím množství a rozsahu: 

Jednotlivé stupně dokumentace budou odevzdány vždy v požadovaném počtu tištěných paré a v otevřené elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

· návrh stavby ve 3 vyhotoveních – tištěná verze a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD

· dokumentace pro územní řízení v 10 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě,

· dokumentace pro stavební respektive vodoprávního povolení v 6 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě,
· dokumentace interiérového vybavení  v 6 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě,
· dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, která bude nazvána „Pro zadávací řízení“ a položkový rozpočet v 4 paré a v 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD ve formátu pdf.
· dokumentace pro provedení stavby a položkový rozpočet v 6 paré a v 6 vyhotoveních v digitální podobě na CD (DVD)
Ostatní, výše neuvedená, dokumentace bude předána objednateli v tištěné formě ve 3 paré a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě. Další paré budou účtována jako vícetisky – ceny za víceparé budou účtovány v cenách obvyklých kopírovacích služeb na trhu. 

Vždy nejméně jedno paré příslušné dokumentace (paré č. 1) odevzdané objednateli musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo projednáno, nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí.

2.2. Dokumentace bude řešit předmětnou zakázku (čl. 2.1.) podle specifikací a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. 
2.3. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, obecné technické požadavky na výstavbu, technické normy (ČSN), ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření této smlouvy, dále dohodami smluvních stran uzavřených odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
2.4. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla zadavateli, resp. objednateli, škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného či požadovaného průzkumu, bude úhradu této škody objednatel požadovat na zhotoviteli PD.

2.5. Změny – Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
3. DOBA PLNĚNÍ
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději v termínech:

· Zahájení realizace díla: ihned po podpisu smlouvy
· Předání PD k územnímu řízení vč.stanovisek: ……………………………….
· Předání PD ke stavebnímu povolení, vč.stanovisek: do  ……………. od písemného pokynu objednatele
· Předání zadávací dokumentace stavby do  …………………od písemného pokynu objednatele
· Předání dokumentace pro provedení stavby do ……………………… od písemného pokynu objednatele
· Předání dokumentace pro interiérové vybavení do:  ……………………. od písemného pokynu objednatele
3.2. Autorský dozor: v průběhu celé realizace stavby
3.3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

4. ZPŮSOB A MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA
4.1. Dílo bude splněno předáním a převzetím příslušné fáze nebo části PD v sídle objednatele na adrese: Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín.
4.2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou v čl. 3, ve smyslu § 537, odst. 1 obchodního zákoníku č. 513/13391 Sb.

5. CENA ZA DÍLO
5.1. Cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.
Celková cena díla včetně DPH

,-- Kč


DPH 

,-- Kč

Celková cena díla bez DPH

,-- Kč


· Kontrolní propočet honoráře podle jednotlivých fází (bez DPH):

I. Projektová dokumentace a rozpočet
Příprava zakázky                                                                 ...................................,-- Kč

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení

,-- Kč
Vypracování projektové dokumentace pro stavební respektive vodoprávní povolení 



,-- Kč

Vypracování dokumentace pro provedení stavby                   
,-- Kč
Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a položkového rozpočtu



,-- Kč

Vypracování dokumentace interiérového vybavení

,-- Kč
Celkem projektová dokumentace a rozpočet

,-- Kč
II. Autorský dozor
Výkon autorského dozoru

,-- Kč
Celkem autorský dozor

,-- Kč
III. Ostatní náklady: (zahrnout do celkové ceny díla)

· Geologický průzkum


,-- Kč
· Hydrotechnický průzkum


,-- Kč
· Radonový průzkum


,-- Kč
· Stavebně statický průzkum                                                 ……………………..,-- Kč
· Studie oslunění a zastínění


,-- Kč
· Hlukové posouzení


,-- Kč
· Plán BOZP


,-- Kč
· Geodetické zaměření


,-- Kč
· Energetický štítek a průkaz


,-- Kč
· Fotodokumentace                                                     

,-- Kč
Celkem ostatní náklady

,-- Kč
Cena za dílo bez DPH celkem

,-- Kč
Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktur, které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání příslušné fáze díla. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
Projektová dokumentace bude uhrazena na základě vystavených faktur po předání PD jednotlivých fází ve smluvně dohodnutých termínech.
6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
6.4. Nebude-li faktura – daňový doklad obsahovat některou podstatnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA
7.1.
Základními podklady pro zpracování předmětu plnění v požadovaném rozsahu jsou: 
· Výzva k podání nabídky a podmínky zadávací dokumentace,
· Nabídka zhotovitele podaná dne __. __. 2011 (doplní zadavatel).

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A SMLUVNÍ POKUTA
8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, obecných technických požadavků na výstavbu a dle platných norem (ČSN), které se na dílo vztahují, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel zapracuje do projektu rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a příslušných organizací.

8.2. Záruční doba začíná plynout dnem odevzdání kompletního projektu objednateli a končí současně se zárukou vybraného zhotovitele stavby.
8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost.
8.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době. 
8.5. Vady díla v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
8.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace objednatelem.
8.7. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení obvyklé odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit. 
8.8. Smluvní pokuty:
V případě nedodržení termínu zhotovení projektu pro vydání územního rozhodnutí dohodnutého v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení.
V případě nedodržení termínu zhotovení projektu pro vydání stavebního povolení dohodnutého v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu zhotovení projektu pro výběr zhotovitele stavby dohodnutého v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,--Kč za každý den prodlení.
V případě nedodržení termínu zhotovení projektu pro provádění stavby dohodnutého v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,-- Kč za každý den prodlení.

Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. 
Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.9. V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Subdodavatele uvedené v nabídce může vyměnit jen s písemným souhlasem objednatele,
9.4. Zhotovitel je povinen zvát na technické konzultace nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce dotčených objektů.
9.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy.
9.6. Zhotovitel předloží do podpisu smlouvy o dílo způsob svého pojištění odpovědnosti za škody.
9.7. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu bez vědomí, resp. písemného souhlasu objednatele.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
10.2. Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.
10.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy, dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.
10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
10.5. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
10.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část předmětu plnění, nebo který poskytne zhotoviteli k plnění zakázky určité věci či práva.

10.8. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu deseti let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace.
10.9. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit po provedení projektu pro územní řízení, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

V Kolíně dne: ………………………                             V ……………… dne:……………………
……………………………………….                                  ……………………………………………

          Mgr.et.Bc. Vít Rakušan                                                       ………………………………….

                       starosta                                                                    …………………………………
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